

姫路市上下水道局工事等発注予定表

令和8年度 姫路市上下水道局工事等発注予定表

この発注予定表は、姫路市上下水道局が令和8年度に発注を予定している工事等（予定価格が200万円を超えると見込まれる建設工事及び予定価格が100万円を超えると見込まれる建設工事に係るコンサルタント業務に限る。）の発注予定です。実際の発注にあたってはこれと異なる場合があります。また、ここに予定したもの以外にも発注することがあります。

（注） 工事等種別…「土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・塗装・防水・機械器具・造園・水道施設・測量・建築コンサル・土木コンサル・地質調査・補償コンサル」はそれぞれの工事等種別を表し、「その他」は上記以外の工事等種別を表します。
入札・契約方法…「一般」は制限付一般競争入札を表し、「指名」は指名競争入札を表します。

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
1	御立幹線(第6工区)外下水道工事	夢前町山富	土木	推進工、開削工	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第一課
2	駅東準幹線(3工区)外下水道工事	阿保	土木	開削工	令和9年2月	一般	7～9月	下水道整備第一課
3	高木四郷幹線(2工区)下水道管更生工事	四郷町本郷地内外	土木	下水道管の更生工事	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第一課
4	玉手地内外下水道工事	玉手外	土木	開削工	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第一課
5	高尾町地内(その2)下水道管更生工事	高尾町	土木	管更生工	令和9年6月	一般	7～9月	下水道整備第一課
6	広畑区清水町二丁目地内外下水道工事	広畑区清水町二丁目地内外	土木	開削工	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第二課
7	朝日谷準幹線下水道工事	網干区和久	土木	開削工	令和9年7月	一般	7～9月	下水道整備第二課
8	花田町加納原田地内外下水道工事	花田町加納原田外	土木	開削工	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第二課
9	香寺町須加院地内(その4)下水道管移設工事	香寺町須加院地内	土木	下水道管の移設工事	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第二課
10	市川橋通二丁目地内下水道工事	市川橋通二丁目地内	土木	下水道管の移設工事	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第二課
11	花田69号線下水道管移設工事	花田町高木地内	土木	下水道管の移設工事	令和9年2月	一般	7～9月	下水道整備第二課
12	英賀東線下水道管移設工事	飾磨区英賀地内外	土木	下水道管の移設工事	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第二課
13	南大塩準幹線(1工区)外下水道工事	大塩町	土木	開削工	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第二課
14	林田町口佐見地内下水道工事	林田町口佐見	土木	開削工	令和8年10月	指名	7～9月	下水道整備第二課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
15	保城浄水場浄水設備計装盤外更新工事	保城	電気	保城浄水場浄水設備の計装盤外更新	令和10年3月	一般	7～9月	浄水課
16	中寺配水池流量計外更新工事	香寺町中寺	電気	中寺配水池の流量計外更新	令和9年3月	一般	7～9月	浄水課
17	赤穂送水ポンプ場複合盤更新工事	赤穂市中広	電気	赤穂送水ポンプ場の複合盤更新	令和9年3月	一般	7～9月	浄水課
18	八幡ポンプ場現場盤更新工事	林田町八幡	電気	八幡ポンプ場の現場盤更新	令和9年3月	指名	7～9月	浄水課
19	置塩南コミュニティ・プラント処理施設制御システム外改築工事	夢前町置本	電気	制御システム外の改築	令和9年12月	一般	7～9月	下水道管理センター
20	打越・毛野農業集落排水施設処理制御システム改築工事	打越	電気	制御システムの改築	令和9年9月	一般	7～9月	下水道管理センター
21	東部処理場マンホールポンプ場外遠方監視設備改築工事	白浜町	電気	東部処理場区内の遠方監視設備改築	令和9年3月	一般	7～9月	下水道管理センター
22	別所ポンプ場自家発用原動機整備工事	別所町別所地内	電気	自家発用原動機整備工事の整備工事	令和9年3月	随意契約	7～9月	下水道管理センター
23	広畑幹線配水管布設工事	広畑区清水町三丁目地内外	管	配水管布設工	令和9年3月	一般	7～9月	水道整備課
24	城北線配水管布設工事	東辻井四丁目地内	管	配水管布設工	令和9年3月	一般	7～9月	水道整備課
25	井ノ口岡田線配水管布設工事	井ノ口地内	管	配水管布設工	令和9年1月	一般	7～9月	水道整備課
26	太子御津線配水管布設工事	網干区高田地内	管	配水管布設工	令和9年3月	一般	7～9月	水道整備課
27	白鳥台三丁目地内配水管布設替工事	白鳥台三丁目地内外	管	配水管布設替工	令和9年1月	一般	7～9月	水道整備課
28	網干区新在家地内外配水管布設替工事	網干区新在家地内外	管	配水管布設替工	令和9年1月	一般	7～9月	水道整備課
29	大井川橋水管橋架替工事	玉手四丁目地内外	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	7～9月	水道整備課
30	清水橋水管橋移設(その2)工事	香寺町犬飼地内	管	水管橋移設工	令和10年3月	一般	7～9月	水道整備課
31	砥堀地内配水管布設替工事	砥堀地内	管	配水管布設替工	令和9年3月	一般	7～9月	水道整備課
32	白国一丁目地内配水管布設替工事	白国一丁目地内	管	配水管布設替工	令和9年3月	一般	7～9月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
33	飾磨区細江地内配水管布設替工事	飾磨区細江地内	管	配水管布設替工	令和9年3月	一般	7～9月	水道整備課
34	香寺町土師地内配水管布設替工事	香寺町土師地内	管	配水管布設替工	令和9年3月	一般	7～9月	水道整備課
35	仁豊野地内配水管布設替工事	仁豊野地内	管	配水管布設替工	令和9年3月	一般	7～9月	水道整備課
36	夢前町山之内地内配水管布設替工事	夢前町山之内地内	管	配水管布設替工	令和9年1月	一般	7～9月	水道整備課
37	安富町狭戸地内配水管布設替工事	安富町狭戸地内	管	配水管布設替工	令和9年3月	一般	7～9月	水道整備課
38	西延末地内配水管布設替工事	西延末地内	管	配水管布設替工	令和8年10月	一般	7～9月	水道整備課
39	安富町安志地内(その1)配水管布設替工事	安富町安志地内	管	配水管布設替工	令和9年2月	一般	7～9月	水道整備課
40	飾磨区英賀宮台地内配水管布設替工事	飾磨区英賀宮台地内	管	配水管布設替工	令和9年2月	一般	7～9月	水道整備課
41	町田地内外配水管布設替工事	町田地内外	管	配水管布設替工	令和9年2月	一般	7～9月	水道整備課
42	広畑南幹線(第9工区)配水管布設替工事	飾磨区英賀地内外	管	配水管布設替工	令和9年3月	一般	7～9月	水道整備課
43	網干区興浜地内(その2)配水管布設替工事	網干区興浜地内	管	配水管布設替工	令和9年2月	一般	7～9月	水道整備課
44	御立東一丁目地内外配水管布設替工事	御立東一丁目地内外	管	配水管布設替工	令和9年3月	一般	7～9月	水道整備課
45	西今宿六丁目地内配水管布設替工事	西今宿六丁目地内	管	配水管布設替工	令和9年2月	一般	7～9月	水道整備課
46	飾東町北野地内配水管布設替工事	飾東町北野地内	管	配水管布設替工	令和9年2月	一般	7～9月	水道整備課
47	阿保土地区画整理地内配水管布設工事	阿保地内	管	配水管布設工	令和9年2月	一般	7～9月	水道整備課
48	八代本町二丁目地内配水管布設替工事	八代本町二丁目地内	管	配水管布設替工	令和9年2月	一般	7～9月	水道整備課
49	安富町塩野地内配水管布設替工事	安富町塩野地内	管	配水管布設替工	令和9年2月	一般	7～9月	水道整備課
50	広畑区清水町一丁目地内外配水管布設替工事	広畑区清水町一丁目地内外	管	配水管布設替工	令和9年2月	一般	7～9月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
51	飾磨区山崎地内配水管布設替工事	飾磨区山崎地内	管	配水管布設替工	令和9年2月	一般	7～9月	水道整備課
52	広畑区吾妻町一丁目地内配水管布設替工事	広畑区吾妻町一丁目地内	管	配水管布設替工	令和9年2月	一般	7～9月	水道整備課
53	栗山町地内外配水管布設替工事	栗山町地内外	管	配水管布設替工	令和9年2月	一般	7～9月	水道整備課
54	大津区天満地内配水管布設替工事	大津区天満地内	管	配水管布設替工	令和9年1月	指名	7～9月	水道整備課
55	JR網干駅前土地区画整理地内配水管布設工事	網干区和久地内	管	配水管布設工	令和9年1月	指名	7～9月	水道整備課
56	林田町口佐見地内配水管布設替工事	林田町口佐見地内	管	配水管布設替工	令和9年1月	指名	7～9月	水道整備課
57	花田町勅旨地内外(その2)配水管移設工事	花田町勅旨地内外	管	配水管移設工	令和9年3月	指名	7～9月	水道整備課
58	四郷町山脇地内配水管移設工事	四郷町山脇地内	管	配水管移設工	令和8年11月	指名	7～9月	水道整備課
59	大津区平松地内配水管移設工事	大津区平松地内	管	配水管移設工	令和8年11月	指名	7～9月	水道整備課
60	加納原田西線配水管布設工事	花田町加納原田地内	管	配水管布設替工	令和9年1月	指名	7～9月	水道整備課
61	香寺町須加院(姫ヶ丘)舗装本復旧工事	香寺町須加院地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
62	香寺町須加院(青葉台)舗装本復旧工事	香寺町須加院地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
63	飾磨区堀川町地内外舗装本復旧工事	飾磨区堀川町地内外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
64	仁豊野地内外(その2)舗装本復旧工事	仁豊野地内外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
65	日出町二丁目地内舗装本復旧工事	日出町二丁目地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
66	京町二丁目地内外舗装本復旧工事	京町二丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
67	飾東幹線舗装本復旧工事	飾東町庄地内外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
68	国道372号舗装本復旧工事	飾東町八重畑地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
69	花田町小川地内舗装本復旧工事	花田町小川地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
70	船山幹線舗装本復旧工事	船津町地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
71	白鳥台一丁目地内外(その2)舗装本復旧工事	白鳥台一丁目地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
72	網干区興浜地内舗装本復旧工事	網干区興浜地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
73	西今宿五丁目地内外舗装本復旧工事	西今宿五丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
74	安富町塩野地内舗装本復旧工事	安富町塩野地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
75	広畑区西夢前台7丁目地内舗装本復旧工事	広畑区西夢前台7丁目地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
76	広畑区才地内舗装本復旧工事	広畑区才地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
77	西庄地内外舗装本復旧工事	西庄地内外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
78	網干区坂出地内外舗装本復旧工事	網干区坂出地内外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
79	大津区勤兵衛町二丁目地内外舗装本復旧工事	大津区勤兵衛町二丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
80	青山西二丁目地内外舗装本復旧工事	青山西二丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
81	夢前町前之庄地内舗装本復旧工事	夢前町前之庄地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
82	大津区天満地内(その2)舗装本復旧工事	大津区天満地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
83	林田町中構地内舗装本復旧工事	林田町中構地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	水道整備課
84	白鳥台一丁目地内外(その2)舗装本復旧工事	白鳥台一丁目外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	下水道整備第一課
85	打越地内外舗装本復旧工事	打越外	ほ装	舗装工	令和8年11月	一般	7～9月	下水道整備第一課
86	林田西幹線(第10工区)舗装本復旧工事	安富町塩野外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	下水道整備第一課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
87	林田西幹線(第5－1工区)舗装本復旧工事	安富町狭戸	ほ装	舗装工	令和8年10月	指名	7～9月	下水道整備第一課
88	広畑区正門通一丁目地内外舗装本復旧工事	広畑区正門通一丁目外	ほ装	舗装工	令和8年10月	指名	7～9月	下水道整備第一課
89	飾磨区恵美酒地内外(雨水)舗装本復旧工事	飾磨区恵美酒外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	下水道整備第二課
90	林田町口佐見マンホールポンプ設置工事	林田町口佐見地内	機械器具	マンホールポンプの設置工事	令和9年3月	一般	7～9月	下水道管理センター
91	東部処理場酸素発生装置整備工事	白浜町	機械器具	東部処理場の酸素発生装置整備	令和9年3月	一般	7～9月	下水道管理センター
92	前之庄コミュニティ・プラント真空弁整備工事	夢前町新庄地内	機械器具	真空ユニットの整備工事	令和8年12月	一般	7～9月	下水道管理センター
93	坊勢マンホールポンプ場水中ポンプ改築工事	家島町坊勢地内	機械器具	マンホールポンプ場の改築工事	令和9年3月	一般	7～9月	下水道管理センター
94	前之庄コミュニティ・プラントマンホールポンプ場ポンプ改築工事	夢前町前之庄地内	機械器具	マンホールポンプの改築工事	令和8年12月	指名	7～9月	下水道管理センター
95	飾磨雨水ポンプ場No.2ポンプ駆動用原動機整備工事	飾磨区細江地内	機械器具	ポンプ駆動用原動機整備工事の整備工事	令和9年3月	随意契約	7～9月	下水道管理センター
96	中部処理場消防設備改築工事	飾磨区今在家	その他	中部処理場の消防設備改築	令和9年3月	指名	7～9月	下水道管理センター
97	大塩処理場消防設備改築工事	大塩町	その他	大塩処理場の消防設備改築	令和9年3月	指名	7～9月	下水道管理センター
98	清水苑消防設備改築工事	香寺町犬飼	その他	清水苑の消防設備改築	令和9年7月	指名	7～9月	下水道管理センター
99	勝原区朝日谷地内外6路線舗装本復旧測量設計委託	勝原区朝日谷地内外	測量	舗装面積測量委託	令和8年12月	指名	7～9月	水道整備課
100	祇園橋水管橋補修工事実施設計委託	たつの市龍野町北龍野地内外	土木コンサル	水管橋補修詳細設計委託	令和9年6月	一般	7～9月	水道整備課
101	大井川水管橋設置工事実施設計委託	西庄地内	土木コンサル	水管橋設置詳細設計委託	令和9年2月	指名	7～9月	水道整備課
102	野田橋水管橋架替工事実施設計委託	飾磨区玉地一丁目地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	7～9月	水道整備課
103	汐入橋水管橋架替工事実施設計委託	広畑区高浜町四丁目地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	7～9月	水道整備課
104	玉川橋水管橋架替工事実施設計委託	伊伝居地内	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	7～9月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
105	三左衛門堀側道橋水管橋架替工事实施設計委託	飾磨区野田町地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	7～9月	水道整備課
106	平松橋水管橋架替工事实施設計委託	大津区新町一丁目地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	7～9月	水道整備課
107	船津幹線(第5工区)外下水道工事詳細設計委託	船津町	土木コンサル	下水道工事詳細設計	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第一課
108	重要下水道管路外下水道管更生工事实施設計委託	飾磨区細江地内外	土木コンサル	下水道管更生工事の実施設計	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第一課
109	置塩北地区調整池改築工事詳細設計委託	夢前町宮置	土木コンサル	調整池改築工事詳細設計	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第一課
110	市川橋通一丁目地内下水道工事实施設計委託	市川橋通一丁目地内	土木コンサル	下水道管移設工事の実施設計	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第二課
111	東山排水ポンプ場整備工事詳細設計委託	東山	土木コンサル	ポンプ場整備工事詳細設計	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第二課
112	県道姫路停車場線下水道管移設工事实施設計委託	北条口3丁目地内外	土木コンサル	下水道管移設工事の実施設計	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第二課
113	甲山低区配水池防護柵更新工事	豊富町豊富地内	土木	柵工	令和9年3月	一般	10～12月	水道施設計画課
114	本町地内外下水道管更生工事	本町地内外	土木	下水道管の更生工事	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第一課
115	置塩南幹線(第2工区)下水道工事	夢前町置本外	土木	推進工、開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第一課
116	保城地内下水道工事	保城	土木	開削工	令和9年2月	一般	10～12月	下水道整備第一課
117	香寺町須加院地内(その2)下水道工事	香寺町須加院	土木	開削工	令和9年6月	一般	10～12月	下水道整備第一課
118	東辻井幹線(雨水)下水道工事	新在家中の町外	土木	推進工	令和12年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
119	広畑区才地内外(雨水)下水道工事	広畑区才外	土木	開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
120	御着雨水貯留施設設置工事	御国野町御着外	土木	雨水貯留施設設置工	令和13年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
121	大津区真砂町地内下水道工事	大津区真砂町	土木	開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
122	相野地内下水道工事	相野	土木	開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
123	白浜町地内下水道工事	白浜町	土木	開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
124	花田町高木地内下水道管布設替工事	花田町高木地内	土木	下水道管の布設替工事	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
125	高木前処理場函渠改築工事	花田町小川	土木	開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
126	大塩町地内(その2)下水道工事	大塩町	土木	開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
127	白浜南準幹線外(1工区)下水道工事	白浜町	土木	開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
128	加納原田準幹線(2工区)下水道工事	花田町勅旨外	土木	開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
129	船津28号線下水道管移設工事	船津町地内	土木	下水道管の移設工事	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
130	兼田地内下水道工事	兼田	土木	開削工	令和9年3月	指名	10～12月	下水道整備第二課
131	赤穂家島間海底送水管電気防食装置更新工事	赤穂市中広地内	電気	電気防食装置設置工	令和10年3月	一般	10～12月	水道施設計画課
132	北部地域浄水施設監視制御通信設備改良工事	夢前町外	電気	北部地域浄水施設監視制御通信設備の改良	令和10年3月	一般	10～12月	浄水課
133	平野ポンプ場受変電設備更新工事	峰南町	電気	平野ポンプ場の受変電設備更新	令和10年3月	一般	10～12月	浄水課
134	北平野配水池低圧配電盤更新工事	梅ヶ谷町	電気	北平野配水池の低圧配電盤更新	令和10年3月	一般	10～12月	浄水課
135	八丈岩山ポンプ場制御装置更新工事	田寺東二丁目	電気	八丈岩山ポンプ場の制御装置更新	令和9年3月	一般	10～12月	浄水課
136	保城浄水場浄水棟外照明設備更新工事	保城	電気	保城浄水場浄水棟外の照明設備更新	令和9年3月	一般	10～12月	浄水課
137	龍野浄水場濁度計更新工事	たつの市龍野町	電気	龍野浄水場の濁度計更新工事	令和9年3月	一般	10～12月	浄水課
138	四郷前処理場脱水設備外(電気設備)工事	四郷町本郷	電気	四郷前処理場の脱水機設備外電気工事	令和11年3月	一般	10～12月	下水道管理センター
139	大津区勤兵衛町二丁目地内外配水管布設替工事	大津区勤兵衛町二丁目地内	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	10～12月	水道整備課
140	飾磨港大橋水管橋架替工事	飾磨区細江地内	管	水管橋架替工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
141	家島坊勢間海底送水管(坊勢島陸上部)布設替工事	家島町坊勢地内	管	配水管布設替工	令和10年1月	一般	10～12月	水道整備課
142	古川東西線配水管布設工事	網干区大江島地内	管	配水管布設工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
143	太子幹線(第14工区)外布設替工事	網干区大江島寺前町地内外	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	10～12月	水道整備課
144	岡田幹線布設替工事	飾磨区構地内外	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	10～12月	水道整備課
145	網干送水管(その1)布設替工事	余部区下余部地内外	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	10～12月	水道整備課
146	打越地内(その3)送水管外布設替工事	打越地内	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	10～12月	水道整備課
147	伊勢橋水管橋架替工事	林田町上伊勢地内	管	水管橋架設工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
148	夢前町前之庄地内(その1)配水管布設替工事	夢前町前之庄地内	管	配水管布設替工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
149	菅生川水管橋架替工事	飾西地内外	管	水管橋架設工	令和9年3月	指名	10～12月	水道整備課
150	青山西川水管橋架替工事	青山五丁目地内	管	水管橋架設工	令和9年3月	指名	10～12月	水道整備課
151	打越地内舗装本復旧工事	打越地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
152	広畑南幹線(第8工区)外舗装本復旧工事	広畑区夢前町二丁目地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
153	西脇地内舗装本復旧工事	西脇地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
154	網干幹線外舗装本復旧工事	網干区新在家地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
155	飾磨区今在家地内舗装本復旧工事	飾磨区今在家地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
156	余部区下余部地内(その2)舗装本復旧工事	余部区下余部地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
157	勝原区山戸地内外舗装本復旧工事	勝原区山戸地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
158	網干区興浜地内(その2)舗装本復旧工事	網干区興浜地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
159	広畑幹線外舗装本復旧工事	飾磨区英賀宮町二丁目地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
160	山田町多田地内舗装本復旧工事	山田町多田地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
161	豊富町神谷地内舗装本復旧工事	豊富町神谷地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
162	飾東幹線(第2工区)舗装本復旧工事	御国野町深志野地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
163	大日幹線(第1工区)舗装本復旧工事	北条梅原町地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
164	香寺町相坂地内外舗装本復旧工事	香寺町相坂地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
165	飾東町佐良和地内外舗装本復旧工事	飾東町佐良和地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
166	豊富町甲丘三丁目地内外舗装本復旧工事	豊富町甲丘三丁目地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
167	飾磨区中島地内舗装本復旧工事	飾磨区中島地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
168	大日幹線(第2工区)舗装本復旧工事	飾磨区阿成植木地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
169	南町地内舗装本復旧工事	南町地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
170	林田西幹線(第8工区)舗装本復旧工事	安富町植木野	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第一課
171	飯田地内舗装本復旧工事	飯田	ほ装	舗装工	令和9年2月	一般	10～12月	下水道整備第一課
172	野里地内外(雨水)舗装本復旧工事	野里外	ほ装	舗装工	令和9年2月	一般	10～12月	下水道整備第二課
173	福泊調整池場内舗装工事	的形町福泊	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
174	余部区下余部地内(その1)舗装本復旧工事	余部区下余部	ほ装	舗装工	令和9年1月	指名	10～12月	下水道整備第二課
175	兼田準幹線舗装本復旧工事	兼田	ほ装	舗装工	令和9年1月	指名	10～12月	下水道整備第二課
176	白浜北準幹線舗装本復旧工事	北原	ほ装	舗装工	令和8年12月	指名	10～12月	下水道整備第二課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
177	飾磨区三和町地内(雨水)舗装本復旧工事	飾磨区三和町	ほ装	舗装工	令和9年2月	指名	10～12月	下水道整備第二課
178	花田町高木地内舗装本復旧工事	花田町高木	ほ装	舗装工	令和9年2月	指名	10～12月	下水道整備第二課
179	御国野町御着地内舗装本復旧工事	御国野町御着	ほ装	舗装工	令和9年3月	指名	10～12月	下水道整備第二課
180	別所町佐土地内舗装本復旧工事	別所町佐土	ほ装	舗装工	令和9年3月	指名	10～12月	下水道整備第二課
181	保城地内マンホールポンプ設置工事	保城地内	機械器具	マンホールポンプの設置工事	令和9年5月	一般	10～12月	下水道管理センター
182	四郷前処理場汚泥処理設備外改築(機械設備)工事	四郷町本郷	機械器具	四郷前処理場の脱水機設備外機械工事	令和11年3月	一般	10～12月	下水道管理センター
183	太市配水池流量調整施設築造工事	西脇	水道施設	太市配水池の流量調整施設構築工事	令和10年3月	一般	10～12月	浄水課
184	香寺町相坂地内外6路線舗装本復旧測量設計委託	香寺町相坂地内外	測量	舗装面積測量委託	令和9年2月	指名	10～12月	水道整備課
185	網干区坂出地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	網干区坂出地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和9年2月	指名	10～12月	水道整備課
186	青山ポンプ場受変電設備更新工事外実施設計委託	青山	土木コンサル	受変電設備更新工事外実施設計	令和9年3月	一般	10～12月	浄水課
187	北部及び家島地域遠方監視制御設備更新実施設計委託	夢前町前之庄外	土木コンサル	北部及び家島地域の遠方監視制御設備更新実施設計	令和10年3月	一般	10～12月	浄水課
188	福井幹線(3工区)下水道管更生工事	余部区下余部地内外	土木	下水道管の更生工事	令和9年3月	一般	1～3月	下水道整備第一課
189	白鳥台三丁目地内(その8)下水道管更生外工事	白鳥台三丁目	土木	管更生工	令和10年3月	一般	1～3月	下水道整備第一課
190	花田町加納原田地内配水管布設替工事	花田町加納原田地内	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	1～3月	水道整備課
191	田寺東四丁目地内配水管布設替工事	田寺東四丁目地内	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	1～3月	水道整備課
192	夢前町前之庄(みどり丘)地内配水管布設替工事	夢前町前之庄地内	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	1～3月	水道整備課
193	飾磨区清水一丁目地内外配水管布設替工事	飾磨区清水一丁目地内外	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	1～3月	水道整備課
194	網干区浜田地内配水管布設替工事	網干区浜田地内	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	1～3月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
195	家島坊勢島間海底送水管布設工事	家島町真浦地内外	水道施設	海底送水管布設工	令和10年6月	一般	1～3月	水道施設計画課
196	中部処理場改築工事設計委託	飾磨区今在家地内	土木コンサル	下水処理場改築工事の詳細設計	令和11年3月	一般	1～3月	下水道管理センター