

姫路市上下水道局工事等発注予定表

令和6年度 姫路市上下水道局工事等発注予定表

この発注予定表は、姫路市上下水道局が令和6年度に発注を予定している工事等(予定価格が130万円を超えると見込まれる建設工事及び予定価格が50万円を超えると見込まれる建設工事に係るコンサルタント業務に限る。)の発注予定です。実際の発注にあたってはこれと異なる場合があります。また、ここに予定したもの以外にも発注することがあります。

(注) 工事等種別…「土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・塗装・防水・機械器具・造園・測量・建築コンサル・土木コンサル・地質調査・補償コンサル」はそれぞれ の工事等種別を表し、「その他」は上記表します。
入札・契約方法…「一般」は制限付一般競争入札を表し、「指名」は指名競争入札を表します。

| No | 工事等名称 | 工事等場所 | 工事等種別 | 工事等概要 | 終期 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 課名 |
|----|-----------------------------|------------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 香寺町須加院(姫ヶ丘)地内配水管布設替工事 | 香寺町須加院地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 4～6月 | 水道整備課 |
| 2 | 勝原区朝日谷地内配水管布設替工事 | 勝原区朝日谷地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年1月 | 一般 | 4～6月 | 水道整備課 |
| 3 | 東夢前台1丁目地内外配水管布設替工事 | 東夢前台1丁目地内外 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年1月 | 一般 | 4～6月 | 水道整備課 |
| 4 | 夢前町菅生澗地内配水管布設替工事 | 夢前町菅生澗地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年1月 | 一般 | 4～6月 | 水道整備課 |
| 5 | 城東町野田地内外配水管布設替工事 | 城東町野田地内外 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年1月 | 一般 | 4～6月 | 水道整備課 |
| 6 | 木場地内配水管布設替工事 | 木場地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 4～6月 | 水道整備課 |
| 7 | 本郷南北線配水管布設工事 | 四郷町本郷地内 | 管 | 配水管布設工 | 令和6年10月 | 一般 | 4～6月 | 水道整備課 |
| 8 | 姫路駅周辺土地区画整理地内配水管布設工事 | 朝日町地内 | 管 | 配水管布設工 | 令和6年12月 | 一般 | 4～6月 | 水道整備課 |
| 9 | 安富町塩野地内配水管移設工事 | 安富町塩野地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和6年10月 | 一般 | 4～6月 | 水道整備課 |
| 10 | 飾磨区三和町地内配水管移設工事 | 飾磨区三和町地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和6年10月 | 一般 | 4～6月 | 水道整備課 |
| 11 | 夢前町菅生澗地内配水管移設工事 | 夢前町菅生澗地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年2月 | 一般 | 4～6月 | 水道整備課 |
| 12 | 甲山幹線(3工区)舗装本復旧工事 | 豊富町豊富地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和6年11月 | 一般 | 4～6月 | 水道整備課 |
| 13 | 八家地内外舗装本復旧工事 | 八家地内外 | ほ装 | 舗装工 | 令和6年10月 | 一般 | 4～6月 | 水道整備課 |
| 14 | 上手野地内外8路線水道工事跡舗装面積測量委託 | 市内一円 | 測量 | 舗装面積測量委託 | 令和6年7月 | 指名 | 4～6月 | 水道整備課 |
| 15 | 御国野町深志野地内外8路線水道工事跡舗装面積測量委託 | 市内一円 | 測量 | 舗装面積測量委託 | 令和6年7月 | 指名 | 4～6月 | 水道整備課 |
| 16 | 甲山浄水場更新事業 一次造成工事 | 豊富町豊富地内 | 土木 | 擁壁工、水路工 | 令和8年2月 | 一般 | 4～6月 | 水道施設計画課 |
| 17 | 赤穂・家島間海底送水管電気防食装置更新工事詳細設計委託 | 赤穂市中広地内 | 土木コンサル | 実施設計委託 | 令和7年3月 | 一般 | 4～6月 | 水道施設計画課 |

| No | 工事等名称 | 工事等場所 | 工事等種別 | 工事等概要 | 終期 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 課名 |
|----|---------------------------|------------------|--------|----------------|---------|---------|---------|--------|
| 18 | 龍野浄水場取水施設周辺整備工事 | たつの市龍野町北龍野164番地1 | 土木 | 護岸工、護床工 | 令和7年3月 | 一般 | 4～6月 | 浄水課 |
| 19 | 町裏浄水場2号ろ過池更生工事 | 八代700番地 | 土木 | 緩速ろ過池更生工 | 令和7年2月 | 一般 | 4～6月 | 浄水課 |
| 20 | 山崎浄水場3号ろ過池更生工事 | 飾磨区山崎217番地1 | 土木 | 緩速ろ過池更生工 | 令和7年1月 | 一般 | 4～6月 | 浄水課 |
| 21 | 林田浄水場変圧器盤外更新工事 | 林田町六九谷1027番地2 | 電気 | 変圧器盤の更新 | 令和8年3月 | 一般 | 4～6月 | 浄水課 |
| 22 | 兼田浄水場二次受変電設備外更新工事 | 兼田48番地 | 電気 | 受変電設備の更新 | 令和8年3月 | 一般 | 4～6月 | 浄水課 |
| 23 | 家島遠方監視システム無停電電源装置更新工事 | 家島町真浦2069番地31外 | 電気 | UPSの更新 | 令和7年3月 | 指名 | 4～6月 | 浄水課 |
| 24 | 久畑加圧ポンプ場加圧設備更新工事 | 香寺町中村 | 機械器具 | 加圧設備の更新 | 令和7年3月 | 一般 | 4～6月 | 浄水課 |
| 25 | 北山田加圧ポンプ場加圧ポンプ更新工事 | 山田町北山田 | 機械器具 | 加圧ポンプの更新 | 令和7年1月 | 指名 | 4～6月 | 浄水課 |
| 26 | ヒルズ唐立ポンプ場外圧カタンク設置工事実施設計委託 | 御立北一丁目外 | 土木コンサル | 圧カタンク設置工事の実施設計 | 令和6年12月 | 一般 | 4～6月 | 浄水課 |
| 27 | 広畑区才地内(雨水)(その2)下水道工事 | 広畑区才 | 土木 | 推進工 | 令和7年3月 | 一般 | 4～6月 | 下水道整備課 |
| 28 | 林田西幹線(第4工区)下水道工事 | 安富町狭戸 | 土木 | 推進工、開削工 | 令和7年1月 | 一般 | 4～6月 | 下水道整備課 |
| 29 | 花田町勅旨地内下水道工事 | 花田町勅旨 | 土木 | 開削工 | 令和6年12月 | 一般 | 4～6月 | 下水道整備課 |
| 30 | 駅東準幹線(1工区)下水道工事 | 阿保 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 4～6月 | 下水道整備課 |
| 31 | 阿保地内(その1)下水道工事 | 阿保 | 土木 | 開削工 | 令和7年1月 | 一般 | 4～6月 | 下水道整備課 |
| 32 | 東辻井四丁目地内下水道工事 | 東辻井四丁目 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 4～6月 | 下水道整備課 |
| 33 | 広畑区才地内(その6)下水道工事 | 広畑区才 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 4～6月 | 下水道整備課 |
| 34 | 古二階町地内外下水道工事 | 古二階町 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 4～6月 | 下水道整備課 |
| 35 | 苦編地内下水道工事 | 苦編 | 土木 | 開削工 | 令和6年9月 | 指名 | 4～6月 | 下水道整備課 |
| 36 | 町坪地内(その1)下水道工事 | 町坪 | 土木 | 開削工 | 令和6年10月 | 指名 | 4～6月 | 下水道整備課 |
| 37 | 網干区和久地内(その5)下水道工事 | 網干区和久 | 土木 | 開削工 | 令和6年10月 | 指名 | 4～6月 | 下水道整備課 |
| 38 | 飾磨区下野田二丁目地内(雨水)舗装本復旧工事 | 飾磨区下野田二丁目地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和6年10月 | 一般 | 4～6月 | 下水道整備課 |

| No | 工事等名称 | 工事等場所 | 工事等種別 | 工事等概要 | 終期 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 課名 |
|----|-------------------------------|-----------|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 39 | 野田川宮堀分流2号幹線(雨水)舗装本復旧工事 | 飾磨区細江 | ほ装 | 舗装工 | 令和6年10月 | 一般 | 4~6月 | 下水道整備課 |
| 40 | 苫編地内舗装本復旧工事 | 苫編 | ほ装 | 舗装工 | 令和6年9月 | 指名 | 4~6月 | 下水道整備課 |
| 41 | 神田町四丁目地内外下水道管更生工事 | 神田町四丁目地内外 | 土木 | 下水道管の更生工事 | 令和7年3月 | 一般 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 42 | 古知コミュニティ・プラント中央監視設備改築工事 | 夢前町糸田 | 電気 | 中央監視設備の改築 | 令和7年12月 | 一般 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 43 | 家島第三マンホールポンプ場外電気設備改築工事 | 家島町宮地内外 | 電気 | マンホールポンプ場電気設備の改築 | 令和7年9月 | 一般 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 44 | 清水苑回転数制御装置改築工事 | 香寺町犬飼 | 電気 | 動力制御盤の改築 | 令和8年2月 | 一般 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 45 | 清水苑マンホールポンプ場遠方監視設備改築工事 | 香寺町犬飼地内外 | 電気 | 遠方監視設備の改築 | 令和7年2月 | 一般 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 46 | 古知コミュニティ・プラント遠方監視設備改築工事 | 夢前町糸田地内外 | 電気 | 遠方監視設備の改築 | 令和7年2月 | 指名 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 47 | 船津南部マンホールポンプ場遠方監視設備改築工事 | 船津町地内 | 電気 | 遠方監視設備の改築 | 令和7年2月 | 指名 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 48 | 置塩南コミュニティ・プラント全窒素・全りん測定装置改築工事 | 夢前町置本 | 電気 | 全窒素・全りん測定装置の改築 | 令和7年1月 | 指名 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 49 | 家島マンホールポンプ改築工事 | 家島町宮地内外 | 機械器具 | マンホールポンプの改築 | 令和7年3月 | 一般 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 50 | 八代地内外下水道管更生工事実施設計委託 | 八代地内外 | 土木コンサル | 下水道管の更生工事の実施設計 | 令和7年3月 | 一般 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 51 | 高木四郷幹線下水道管更生工事実施設計委託 | 花田町小川地内外 | 土木コンサル | 下水道管の更生工事の実施設計 | 令和7年3月 | 一般 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 52 | 網干区津市場地内下水道管更生工事実施設計委託 | 網干区津市場地内 | 土木コンサル | 下水道管の更生工事の実施設計 | 令和6年12月 | 一般 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 53 | 四郷町本郷地内下水道管更生工事実施設計委託 | 四郷町本郷地内 | 土木コンサル | 下水道管の更生工事の実施設計 | 令和6年11月 | 一般 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 54 | 東部処理場自家発電設備改築工事実施設計委託 | 白浜町 | 土木コンサル | 自家発電設備改築工事の実施設計 | 令和7年1月 | 一般 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 55 | 本町地内下水道管更生工事実施設計委託 | 本町地内 | 土木コンサル | 下水道管の更生工事の実施設計 | 令和6年12月 | 指名 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 56 | 田寺三丁目地内下水道管移設工事実施設計委託 | 田寺三丁目地内 | 土木コンサル | 下水道管の移設工事の実施設計 | 令和6年11月 | 指名 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 57 | 白銀町地内外下水道管更生工事実施設計委託 | 白銀町地内外 | 土木コンサル | 下水道管の更生工事の実施設計 | 令和6年10月 | 指名 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 58 | 四郷29号線下水道管移設工事実施設計委託 | 四郷町上鈴地内 | 土木コンサル | 下水道管の移設工事の実施設計 | 令和7年3月 | 指名 | 4~6月 | 下水道管理センター |
| 59 | 中部衛生センター送水管布設替工事実施設計委託 | 飾磨区入船町地内外 | 土木コンサル | 下水道管の布設替え工事の実施設計 | 令和6年10月 | 指名 | 4~6月 | 下水道管理センター |

| No | 工事等名称 | 工事等場所 | 工事等種別 | 工事等概要 | 終期 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 課名 |
|----|-----------------------|--------------|--------|----------------|---------|---------|---------|-----------|
| 60 | 安富122号線下水道管移設工事実施設計委託 | 安富町安志地内 | 土木コンサル | 下水道管の移設工事の実施設計 | 令和6年10月 | 指名 | 4～6月 | 下水道管理センター |
| 61 | 消火栓設置工事 | 市内一円 | 管 | 消火栓設置工 | 令和6年12月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 62 | 飾東幹線布設替工事 | 飾東町庄地内 | 管 | 水道管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 63 | 打越地内送配水管布設替工事 | 打越地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 64 | 安富町塩野地内外配水管布設替工事 | 安富町塩野地内外 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年1月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 65 | 京町二丁目地内外配水管布設替工事 | 京町二丁目地内外 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年1月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 66 | 東今宿一丁目地内外配水管布設替工事 | 東今宿一丁目地内外 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年1月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 67 | 白鳥台二丁目地内外配水管布設替工事 | 白鳥台二丁目地内外 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 68 | 西今宿五丁目地内外配水管布設替工事 | 西今宿五丁目地内外 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 69 | 網干区浜田地内配水管布設替工事 | 網干区浜田地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 70 | 広畑区西夢前台7丁目地内配水管布設替工事 | 広畑区西夢前台7丁目地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年1月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 71 | 豊富町神谷地内配水管布設替工事 | 豊富町神谷地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 72 | 飾磨区堀川町地内配水管布設替工事 | 飾磨区堀川町地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年2月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 73 | 白浜町寺家一丁目地内配水管布設替工事 | 白浜町寺家一丁目地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年2月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 74 | 日出町二丁目地内配水管布設替工事 | 日出町二丁目地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年1月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 75 | 町坪地内配水管布設替工事 | 町坪地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 76 | 東延末二丁目地内外配水管布設替工事 | 東延末二丁目地内外 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 77 | 広畑区才地内配水管布設替工事 | 広畑区才地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年1月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 78 | 網干区坂出地内外配水管布設替工事 | 網干区坂出地内外 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 79 | 西庄地内外配水管布設替工事 | 西庄地内外 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 80 | 大津区勘兵衛町二丁目地内配水管布設替工事 | 大津区勘兵衛町二丁目地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年1月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |

| No | 工事等名称 | 工事等場所 | 工事等種別 | 工事等概要 | 終期 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 課名 |
|-----|---------------------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 81 | 砥堀地内配水管布設替工事 | 砥堀地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年2月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 82 | 安田四丁目地内配水管布設替工事 | 安田四丁目地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年1月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 83 | 広畑青山線(その2)配水管布設工事 | 広畑区才地内 | 管 | 配水管布設工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 84 | 井ノ口岡田南北線配水管布設工事 | 井ノ口地内 | 管 | 配水管布設工 | 令和7年1月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 85 | 四ツ池線配水管布設替工事 | 広畑区才地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年1月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 86 | 荒木橋水管橋架替工事 | 夢前町菅生澗地内 | 管 | 水管橋架替工 | 令和7年1月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 87 | 飾磨港大橋水管橋架替工事 | 飾磨区細江地内 | 管 | 水管橋架替工 | 令和8年1月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 88 | 梅中橋水管橋架替工事 | 安富町皆河地内 | 管 | 水管橋架替工 | 令和7年2月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 89 | 飾東町佐良和地内配水管布設替工事 | 飾東町佐良和地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年1月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 90 | 千代田町地内配水管移設工事 | 千代田町地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和6年12月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 91 | 船津町地内配水管移設工事 | 船津町地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和6年12月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 92 | 豊富町御蔭地内配水管移設工事 | 豊富町御蔭地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和6年12月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 93 | 御国野町国分寺地内配水管移設工事 | 御国野町国分寺地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和6年12月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 94 | 豊富町御蔭地内(その2)配水管移設工事 | 豊富町御蔭地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和6年12月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 95 | 今宿地内配水管移設工事 | 今宿地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和6年12月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 96 | 野里地内配水管移設工事 | 野里地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和6年12月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 97 | 青山西三丁目地内配水管移設工事 | 青山西三丁目地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和6年12月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 98 | 八家地内配水管移設工事 | 八家地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和6年12月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 99 | 豊富町御蔭地内(その3)配水管移設工事 | 豊富町御蔭地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和6年12月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 100 | 広畑区正門通三丁目地内配水管移設工事 | 広畑区正門通三丁目地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和6年12月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 101 | 香寺町中仁野地内配水管移設工事 | 香寺町中仁野地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和6年12月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |

| No | 工事等名称 | 工事等場所 | 工事等種別 | 工事等概要 | 終期 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 課名 |
|-----|-----------------------------|-----------------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 102 | 的形町の形地内配水管移設工事 | 的形町の形地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年2月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 103 | 飾西地内配水管撤去工事 | 飾西地内 | 管 | 配水管撤去工 | 令和6年12月 | 指名 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 104 | 広畑区小坂地内舗装本復旧工事 | 広畑区小坂地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年1月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 105 | 辻井七丁目地内舗装本復旧工事 | 辻井七丁目地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年1月 | 一般 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 106 | 山田町西山田地内舗装本復旧工事 | 山田町西山田地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和6年12月 | 指名 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 107 | 樋長橋水管橋防食塗装工事 | 岡田地内 | 塗装 | 塗装工 | 令和7年3月 | 指名 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 108 | 玉川橋水管橋防食塗装工事 | 伊伝居地内 | 塗装 | 塗装工 | 令和7年3月 | 指名 | 7～9月 | 水道整備課 |
| 109 | 甲山浄水場更新事業 甲山高区配水池送水ポンプ室建設工事 | 豊富町豊富地内 | その他 | ポンプ室の整備 | 令和9年3月 | 一般 | 7～9月 | 水道施設計画課 |
| 110 | 植木野浄水場原水濁度計外更新工事 | 安富町植木野747番地1外 | 電気 | 濁度計の更新 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 浄水課 |
| 111 | 城見台高区配水池電源動力盤外更新工事 | 城見台三丁目1111番地173 | 電気 | 電源動力盤の更新 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 浄水課 |
| 112 | 城見台中区配水池電源動力盤外更新工事 | 城見台三丁目1111番地162 | 電気 | 電源動力盤の更新 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 浄水課 |
| 113 | 林田西幹線(第11工区)下水道工事 | 安富町塩野 | 土木 | 推進工、開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 下水道整備課 |
| 114 | 御立幹線(第4工区)下水道工事 | 夢前町玉田 | 土木 | 推進工、開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 下水道整備課 |
| 115 | 白浜町地内下水道工事 | 白浜町 | 土木 | 開削工 | 令和7年1月 | 一般 | 7～9月 | 下水道整備課 |
| 116 | 駅東準幹線(2工区)下水道工事 | 阿保 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 下水道整備課 |
| 117 | 阿保地内(その2)下水道工事 | 阿保 | 土木 | 開削工 | 令和7年2月 | 一般 | 7～9月 | 下水道整備課 |
| 118 | 白鳥台二丁目地内(その6)下水道管更生工事 | 白鳥台二丁目 | 土木 | 管更生工 | 令和7年9月 | 一般 | 7～9月 | 下水道整備課 |
| 119 | 朝日町地内下水道工事 | 朝日町 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 下水道整備課 |
| 120 | 保城地内下水道工事 | 保城 | 土木 | 推進工、開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 下水道整備課 |
| 121 | 飾磨区三和町地内外(雨水)下水道工事 | 飾磨区三和町地内外 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 下水道整備課 |
| 122 | 白浜町地内水道管移設工事 | 白浜町 | 管 | 開削工 | 令和7年1月 | 指名 | 7～9月 | 下水道整備課 |

| No | 工事等名称 | 工事等場所 | 工事等種別 | 工事等概要 | 終期 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 課名 |
|-----|-----------------------------|--------------|--------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| 123 | 林田西幹線(第5工区)外舗装本復旧工事 | 安富町狭戸 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 7~9月 | 下水道整備課 |
| 124 | 小林準幹線外舗装本復旧工事 | 別所町小林 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 一般 | 7~9月 | 下水道整備課 |
| 125 | 玉手準幹線外舗装本復旧工事 | 苫編 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年1月 | 一般 | 7~9月 | 下水道整備課 |
| 126 | 広畑区夢前町一丁目地内外(雨水)舗装本復旧工事 | 広畑区夢前町一丁目地内外 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 一般 | 7~9月 | 下水道整備課 |
| 127 | 苫編準幹線舗装本復旧工事 | 苫編 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年1月 | 指名 | 7~9月 | 下水道整備課 |
| 128 | 広畑区正門通一丁目地内舗装本復旧工事 | 広畑区正門通一丁目 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 指名 | 7~9月 | 下水道整備課 |
| 129 | 延末地内外舗装本復旧工事 | 延末 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年1月 | 指名 | 7~9月 | 下水道整備課 |
| 130 | 香寺町土師地内舗装本復旧工事 | 香寺町土師 | ほ装 | 舗装工 | 令和6年12月 | 指名 | 7~9月 | 下水道整備課 |
| 131 | 広畑区清水町二丁目地内外下水道工事実施設計委託 | 広畑区清水町二丁目外 | 土木コンサル | 詳細設計 | 令和7年3月 | 一般 | 7~9月 | 下水道整備課 |
| 132 | 広畑区才地内外(その2)(雨水)下水道工事詳細設計委託 | 広畑区才地内外 | 土木コンサル | 詳細設計 | 令和7年3月 | 一般 | 7~9月 | 下水道整備課 |
| 133 | 福井幹線下水道管更生工事 | 余部区下余部地内 | 土木 | 下水道管の更生工事 | 令和7年3月 | 一般 | 7~9月 | 下水道管理センター |
| 134 | (主)太子御津線(宮田線)下水道管移設工事 | 網干区高田地内 | 土木 | 下水道管の移設工事 | 令和7年3月 | 一般 | 7~9月 | 下水道管理センター |
| 135 | 飾磨区細江地内下水道管布設工事 | 飾磨区細江地内 | 土木 | 下水道管の布設替え工事 | 令和7年3月 | 一般 | 7~9月 | 下水道管理センター |
| 136 | 甲山庄送管移設工事 | 豊富町豊富地内 | 土木 | 下水道管の移設工事 | 令和7年3月 | 一般 | 7~9月 | 下水道管理センター |
| 137 | 城東町竹之門地内外下水道管更生工事 | 城東町竹之門地内外 | 土木 | 下水道管の更生工事 | 令和7年3月 | 一般 | 7~9月 | 下水道管理センター |
| 138 | 飾磨区今在家地内外下水道施設維持管理工事 | 飾磨区今在家地内外 | 土木 | 人孔蓋の取替工事 | 令和6年12月 | 指名 | 7~9月 | 下水道管理センター |
| 139 | 実法寺地内下水道施設維持管理工事 | 実法寺地内 | 土木 | 人孔蓋の取替工事 | 令和6年12月 | 指名 | 7~9月 | 下水道管理センター |
| 140 | (主)太子御津線((都)龍野線)下水道管移設工事 | 網干区高田地内 | 土木 | 下水道管の移設工事 | 令和7年3月 | 指名 | 7~9月 | 下水道管理センター |
| 141 | 城山浄化センター中央監視設備外改築工事 | 夢前町宮置 | 電気 | 中央監視設備外の改築 | 令和7年2月 | 一般 | 7~9月 | 下水道管理センター |
| 142 | 中部処理場マンホールポンプ場遠方監視設備整備工事 | 川西台地内外 | 電気 | 遠方監視設備の整備 | 令和7年2月 | 一般 | 7~9月 | 下水道管理センター |
| 143 | 中部処理場管理棟2階空調設備改築工事 | 飾磨区今在家 | 管 | 空調設備の改築 | 令和7年2月 | 一般 | 7~9月 | 下水道管理センター |

| No | 工事等名称 | 工事等場所 | 工事等種別 | 工事等概要 | 終期 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 課名 |
|-----|-----------------------------|--------------|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 144 | 坊勢浄化センター汚泥処理設備外改築工事 | 家島町坊勢地内 | 機械器具 | 汚泥濃縮槽外の改築 | 令和8年7月 | 一般 | 7～9月 | 下水道管理センター |
| 145 | 東部処理場酸素発生装置整備工事 | 白浜町 | 機械器具 | 酸素発生装置の整備 | 令和7年2月 | 一般 | 7～9月 | 下水道管理センター |
| 146 | 菅生澗コミュニティ・プラント マンホールポンプ改築工事 | 夢前町菅生澗地内 | 機械器具 | マンホールポンプの改築 | 令和7年2月 | 指名 | 7～9月 | 下水道管理センター |
| 147 | 古知コミュニティ・プラント循環ポンプ改築工事 | 夢前町糸田 | 機械器具 | 循環ポンプの改築 | 令和7年2月 | 指名 | 7～9月 | 下水道管理センター |
| 148 | 神和町地内外下水道管更生工事実施設計委託 | 神和町地内外 | 土木コンサル | 下水道管の更生工事の実施設計 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 下水道管理センター |
| 149 | 飾磨区恵美酒地内外下水道管更生工事実施設計委託 | 飾磨区恵美酒地内外 | 土木コンサル | 下水道管の更生工事の実施設計 | 令和7年3月 | 一般 | 7～9月 | 下水道管理センター |
| 150 | 千代田町地内下水道管布設工事実施設計委託 | 千代田町地内 | 土木コンサル | 下水道管の布設替え工事の実施設計 | 令和6年12月 | 一般 | 7～9月 | 下水道管理センター |
| 151 | (国)372号下水道管移設工事実施設計委託 | 飾東町八重畑地内 | 土木コンサル | 下水道管の移設工事の実施設計 | 令和7年3月 | 指名 | 7～9月 | 下水道管理センター |
| 152 | 豊富28号線下水道管移設工事実施設計委託 | 豊富町御蔭地内 | 土木コンサル | 下水道管の移設工事の実施設計 | 令和7年3月 | 指名 | 7～9月 | 下水道管理センター |
| 153 | 花田35号線下水道管移設工事実施設計委託 | 花田町小川地内 | 土木コンサル | 下水道管の移設工事の実施設計 | 令和7年3月 | 指名 | 7～9月 | 下水道管理センター |
| 154 | 豊富12号線下水道管移設工事実施設計委託 | 豊富町御蔭地内 | 土木コンサル | 下水道管の移設工事の実施設計 | 令和7年3月 | 指名 | 7～9月 | 下水道管理センター |
| 155 | 中部処理場排水管再整備工事実施設計委託 | 飾磨区今在家地内 | 土木コンサル | 場内排水管の整備工事の実施設計 | 令和7年3月 | 指名 | 7～9月 | 下水道管理センター |
| 156 | 1地区(工事番号2401)公共ます等設置工事 | 北平野五丁目 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 上下水道サービス課 |
| 157 | 4地区(工事番号2401)公共ます等設置工事 | 西今宿五丁目 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 上下水道サービス課 |
| 158 | 6地区(工事番号2401)公共ます等設置工事 | 飾西 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 上下水道サービス課 |
| 159 | 12地区(工事番号2401)公共ます等設置工事 | 別所町佐土新 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 上下水道サービス課 |
| 160 | 12地区(工事番号2402)公共ます等設置工事 | 的形町の形 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 上下水道サービス課 |
| 161 | 入船幹線布設替工事 | 飾磨区英賀東町一丁目地内 | 管 | 水道管布設替工 | 令和8年1月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 162 | 山田町多田地内配水管布設替工事 | 山田町多田地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 163 | 大津区天満地内外配水管布設替工事 | 大津区天満地内外 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 164 | 龍野線配水管布設工事 | 網干区高田地内 | 管 | 配水管布設工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |

| No | 工事等名称 | 工事等場所 | 工事等種別 | 工事等概要 | 終期 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 課名 |
|-----|------------------------|----------|-------|---------|--------|---------|---------|-------|
| 165 | 国道372号配水管布設工事 | 飾東町八重畑地内 | 管 | 配水管布設工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 166 | 城北線配水管布設工事 | 東辻井四丁目地内 | 管 | 配水管布設工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 167 | 英賀保駅周辺土地地区画整理地内配水管布設工事 | 苫編地内 | 管 | 配水管布設工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 168 | JR網干駅前土地地区画整理地内配水管布設工事 | 網干区和久地内 | 管 | 配水管布設工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 169 | 阿保土地地区画整理地内配水管布設工事 | 阿保地内 | 管 | 配水管布設工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 170 | 宮田線外配水管布設替工事 | 網干区高田地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 171 | 内環状東線配水管布設替工事 | 古二階町地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 172 | 新橋水管橋架替工事 | 夢前町前之庄地内 | 管 | 水管橋架替工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 173 | 清水橋水管橋移設工事 | 香寺町犬飼地内 | 管 | 水管橋移設工 | 令和8年1月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 174 | 前田橋水管橋架替工事 | 花田町小川地内 | 管 | 水管橋架替工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 175 | 榎橋水管橋架替工事 | 香寺町岩部地内 | 管 | 水管橋架替工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 176 | 香寺町溝口地内配水管移設工事 | 香寺町溝口地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年1月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 177 | 香寺町野田地内外配水管移設工事 | 香寺町野田地内外 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年1月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 178 | 香寺町須加院地内配水管移設工事 | 香寺町須加院地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年1月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 179 | 香寺町広瀬地内配水管移設工事 | 香寺町広瀬地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年1月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 180 | 安富町三坂地内配水管移設工事 | 安富町三坂地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年1月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 181 | 夢前町置本地内配水管移設工事 | 夢前町置本地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年1月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 182 | 夢前町糸田地内配水管移設工事 | 夢前町糸田地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年1月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 183 | 夢前町前之庄地内配水管移設工事 | 夢前町前之庄地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 184 | 夢前町前之庄地内(その2)配水管移設工事 | 夢前町前之庄地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 185 | 香寺町田野地内配水管移設工事 | 香寺町田野地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |

| No | 工事等名称 | 工事等場所 | 工事等種別 | 工事等概要 | 終期 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 課名 |
|-----|---------------------|--------------|--------|-------------|--------|---------|---------|-------|
| 186 | 安富町植木野地内配水管移設工事 | 安富町植木野地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 187 | 青山南三丁目地内舗装本復旧工事 | 青山南三丁目地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 188 | 網干区新在家地内舗装本復旧工事 | 網干区新在家地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 189 | 大塩町汐咲二丁目地内舗装本復旧工事 | 大塩町汐咲二丁目地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 190 | 飾磨区今在家六丁目地内舗装本復旧工事 | 飾磨区今在家六丁目地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 191 | 飾磨区恵美酒地内舗装本復旧工事 | 飾磨区恵美酒地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 192 | 飾磨区細江地内舗装本復旧工事 | 飾磨区細江地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 193 | 太子幹線(第11工区)舗装本復旧工事 | 網干区大江島地内外 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 194 | 砥堀地内舗装本復旧工事 | 砥堀地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 195 | 白鳥台二丁目地内舗装本復旧工事 | 白鳥台二丁目地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 196 | 広畑区則直地内舗装本復旧工事 | 広畑区則直地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 197 | 広畑区本町二丁目地内舗装本復旧工事 | 広畑区本町二丁目地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 198 | 御国野町深志野地内舗装本復旧工事 | 御国野町深志野地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 199 | 広畑区高浜町一丁目地内舗装本復旧工事 | 広畑区高浜町一丁目地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 200 | 花田町勅旨地内舗装本復旧工事 | 花田町勅旨地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年1月 | 指名 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 201 | 広畑区西夢前台5丁目地内舗装本復旧工事 | 広畑区西夢前台5丁目地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年1月 | 指名 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 202 | 大津区西土井地内舗装本復旧工事 | 大津区西土井地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年1月 | 指名 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 203 | 砥堀地内(その2)舗装本復旧工事 | 砥堀地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年1月 | 指名 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 204 | 一ツ橋水管橋防食塗装工事 | 広畑区小坂地内 | 塗装 | 塗装工 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 205 | 温泉橋水管橋防食塗装工事 | 八代本町一丁目地内 | 塗装 | 塗装工 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 206 | 野田橋水管橋架替工事実施設計委託 | 飾磨区玉地一丁目地内 | 土木コンサル | 水管橋架替詳細設計委託 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |

| No | 工事等名称 | 工事等場所 | 工事等種別 | 工事等概要 | 終期 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 課名 |
|-----|------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------|---------|--------|
| 207 | 龍野送水管移設工事实施設計委託 | たつの市龍野町片山地区内 | 土木コンサル | 送水管移設詳細設計委託 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 208 | 太子幹線(第14工区)布設替工事实施設計委託 | 網干区大江島寺前町地区内 | 土木コンサル | 配水管布設替詳細設計委託 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 水道整備課 |
| 209 | 林田西幹線(第9工区)下水道工事 | 安富町塩野 | 土木 | 推進工、開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 210 | 南大塩準幹線外下水道工事 | 大塩町 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 211 | 的形町の形地区内下水道工事 | 的形町の形 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 212 | 花田町加納原地区内下水道工事 | 花田町加納原 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 213 | 四郷町本郷地区内下水道工事 | 四郷町本郷 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 214 | 阿保地区内(その3)下水道工事 | 阿保 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 215 | 緑台一丁目地区内(その6)下水道管更生工事 | 緑台一丁目 | 土木 | 管更生工 | 令和8年1月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 216 | 井ノ口地区内下水道工事 | 井ノ口 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 217 | 林田町口佐見地区内下水道工事 | 林田町口佐見 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 218 | 飾磨区恵美酒地区内外(雨水)下水道工事 | 飾磨区恵美酒地区内外 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 219 | 兼田準幹線下水道工事 | 兼田 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 220 | 御国野町御着地区内下水道工事 | 御国野町御着 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 221 | 町坪地区内(その2)下水道工事 | 町坪 | 土木 | 開削工 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 222 | 大塩町地区内水道管移設工事 | 大塩町 | 管 | 開削工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 223 | 御立幹線(第3-2工区)舗装本復旧工事 | 夢前町玉田 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 224 | 白浜南準幹線外舗装本復旧工事 | 白浜町 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 225 | 白鳥台一丁目地区内外舗装本復旧工事 | 白鳥台一丁目 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 226 | 飯田地区内舗装本復旧工事 | 飯田 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 227 | 大塩町地区内(雨水)舗装本復旧工事 | 大塩町 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道整備課 |

| No | 工事等名称 | 工事等場所 | 工事等種別 | 工事等概要 | 終期 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 課名 |
|-----|-----------------------|------------|-------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| 228 | 上伊勢準幹線舗装本復旧工事 | 林田町上伊勢 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 229 | 大塩町地内舗装本復旧工事 | 大塩町 | ほ装 | 舗装工 | 令和6年12月 | 指名 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 230 | 糸引準幹線舗装本復旧工事 | 奥山 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年2月 | 指名 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 231 | 花田町高木地内舗装本復旧工事 | 花田町高木 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 232 | 城東町毘沙門地内舗装本復旧工事 | 城東町毘沙門 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年1月 | 指名 | 10～12月 | 下水道整備課 |
| 233 | 八代地内外下水道管更生工事 | 八代地内外 | 土木 | 下水道管の更生工事 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 234 | 高木四郷幹線(その1)下水道管更生工事 | 花田町小川地内外 | 土木 | 下水道管の更生工事 | 令和8年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 235 | 高木四郷幹線(その2)下水道管更生工事 | 四郷町上鈴地内外 | 土木 | 下水道管の更生工事 | 令和8年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 236 | 飾磨区恵美酒地内外下水道管更生工事 | 飾磨区恵美酒地内外 | 土木 | 下水道管の更生工事 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 237 | 四郷町本郷地内下水道管更生工事 | 四郷町本郷地内 | 土木 | 下水道管の更生工事 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 238 | 市川橋通二丁目地内外下水道工事 | 市川橋通二丁目地内外 | 土木 | 下水道管の移設工事 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 239 | (国)372号下水道管移設工事 | 飾東町八重畑地内 | 土木 | 下水道管の移設工事 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 240 | 田寺三丁目地内下水道管移設工事 | 田寺三丁目地内 | 土木 | 下水道管の移設工事 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 241 | 花田35号線下水道管移設工事 | 花田町小川地内 | 土木 | 下水道管の移設工事 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 242 | 香寺町須加院地内(その2)下水道管移設工事 | 香寺町須加院地内 | 土木 | 下水道管の移設工事 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 243 | 中部衛生センター送水管布設替工事 | 飾磨区入船町地内外 | 土木 | 下水道管の布設替え工事 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 244 | 安富122号線下水道管移設工事 | 安富町安志地内 | 土木 | 下水道管の移設工事 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 245 | 中部処理場排水管再整備工事 | 飾磨区今在家地内 | 土木 | 場内排水管の整備工事 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 246 | 神和町地内外下水道管更生工事 | 神和町地内外 | 土木 | 下水道管の更生工事 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 247 | 福沢町地内外下水道管更生工事 | 福沢町地内外 | 土木 | 下水道管の更生工事 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 248 | 白銀町地内外下水道管更生工事 | 白銀町地内外 | 土木 | 下水道管の更生工事 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 下水道管理センター |

| No | 工事等名称 | 工事等場所 | 工事等種別 | 工事等概要 | 終期 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 課名 |
|-----|------------------------|------------|-------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| 249 | 豊富28号線下水道管移設工事 | 豊富町御蔭地内 | 土木 | 下水道管の移設工事 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 250 | 四郷29号線下水道管移設工事 | 四郷町上鈴地内 | 土木 | 下水道管の移設工事 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 251 | 豊富12号線下水道管移設工事 | 豊富町御蔭地内 | 土木 | 下水道管の移設工事 | 令和7年3月 | 指名 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 252 | 高木川西前処理場脱臭設備外改築工事 | 野里 | 機械器具 | 脱臭設備外の改築 | 令和8年12月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 253 | 林田西幹線マンホールポンプ設置工事 | 安富町長野地内 | 機械器具 | マンホールポンプの設置 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 254 | 林田町口佐見地内マンホールポンプ設置工事 | 林田町口佐見地内 | 機械器具 | マンホールポンプの設置 | 令和7年9月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 255 | 保城地内マンホールポンプ設置工事 | 保城地内 | 機械器具 | マンホールポンプの設置 | 令和7年9月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 256 | 水尾川第三ポンプ場改築工事 | 飾磨区中浜町三丁目 | 機械器具 | ポンプ場の改築 | 令和8年8月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 257 | 飾磨区三和町地内雨水マンホールポンプ設置工事 | 飾磨区三和町地内 | 機械器具 | マンホールポンプの設置 | 令和7年3月 | 一般 | 10～12月 | 下水道管理センター |
| 258 | 太子幹線(第13工区)布設替工事 | 揖保郡太子町東保地内 | 管 | 水道管布設替工 | 令和8年1月 | 一般 | 1～3月 | 水道整備課 |
| 259 | 船山幹線布設替工事 | 船津町地内 | 管 | 水道管布設替工 | 令和8年1月 | 一般 | 1～3月 | 水道整備課 |
| 260 | 香寺町田野地内外配水管布設替工事 | 香寺町田野地内外 | 管 | 配水管布設替工 | 令和8年1月 | 一般 | 1～3月 | 水道整備課 |
| 261 | 香寺町須加院(青葉台)地内配水管布設替工事 | 香寺町須加院地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和8年1月 | 一般 | 1～3月 | 水道整備課 |
| 262 | 国道2号(その2)配水管布設替工事 | 神屋町二丁目地内 | 管 | 配水管布設替工 | 令和7年3月 | 一般 | 1～3月 | 水道整備課 |
| 263 | 香寺町須加院地内(その2)配水管移設工事 | 香寺町須加院地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年3月 | 一般 | 1～3月 | 水道整備課 |
| 264 | 西庄地内配水管移設工事 | 西庄地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年3月 | 一般 | 1～3月 | 水道整備課 |
| 265 | 書写地内配水管移設工事 | 書写地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年3月 | 一般 | 1～3月 | 水道整備課 |
| 266 | 花田町勅旨地内配水管移設工事 | 花田町勅旨地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年3月 | 一般 | 1～3月 | 水道整備課 |
| 267 | 夢前町玉田地内外配水管移設工事 | 夢前町玉田地内外 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年3月 | 一般 | 1～3月 | 水道整備課 |
| 268 | 林田町口佐見地内配水管移設工事 | 林田町口佐見地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年3月 | 一般 | 1～3月 | 水道整備課 |
| 269 | 広畑区富士町地内(その2)配水管移設工事 | 広畑区富士町地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年3月 | 一般 | 1～3月 | 水道整備課 |

| No | 工事等名称 | 工事等場所 | 工事等種別 | 工事等概要 | 終期 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 課名 |
|-----|--------------------------|---------------|-------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| 270 | 安富町塩野地内(その2)配水管移設工事 | 安富町塩野地内 | 管 | 水道管移設工 | 令和7年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 271 | 岡田幹線舗装本復旧工事 | 岡田地内外 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 272 | 広峰二丁目地内舗装本復旧工事 | 広峰二丁目地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 273 | 勝原区宮田地内外舗装本復旧工事 | 勝原区宮田地内外 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 274 | 上手野地内舗装本復旧工事 | 上手野地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 275 | 飾磨区構四丁目地内外舗装本復旧工事 | 飾磨区構四丁目地内外 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 276 | 飾磨区中島地内舗装本復旧工事 | 飾磨区中島地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 277 | 仁豊野地内(その2)舗装本復旧工事 | 仁豊野地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 278 | 西今宿七丁目地内外舗装本復旧工事 | 西今宿七丁目地内外 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 279 | 大津区勤兵衛町三丁目地内外舗装本復旧工事 | 大津区勤兵衛町三丁目地内外 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 280 | 白鳥台一丁目地内舗装本復旧工事 | 白鳥台一丁目地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 281 | 豊富町神谷地内舗装本復旧工事 | 豊富町神谷地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 282 | 網干区興浜地内舗装本復旧工事 | 網干区興浜地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 283 | 網干区坂上地内舗装本復旧工事 | 網干区坂上地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 284 | 緑台一丁目地内舗装本復旧工事 | 緑台一丁目地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 285 | 仁豊野地内舗装本復旧工事 | 仁豊野地内 | ほ装 | 舗装工 | 令和7年3月 | 指名 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 286 | 広畑区小坂地内外5路線水道工事跡舗装面積測量委託 | 市内一円 | 測量 | 舗装面積測量委託 | 令和7年3月 | 指名 | 1~3月 | 水道整備課 |
| 287 | 甲山浄水場更新事業 新浄水場建設事業 | 豊富町豊富地内 | その他 | 浄水場の整備 | 令和13年3月 | 一般 | 1~3月 | 水道施設計画課 |
| 288 | 網干区津市場地内(その2)下水道管更生工事 | 網干区津市場地内 | 土木 | 下水道管の更生工事 | 令和7年6月 | 一般 | 1~3月 | 下水道管理センター |
| 289 | 本町地内下水道管更生工事 | 本町地内 | 土木 | 下水道管の更生工事 | 令和7年5月 | 一般 | 1~3月 | 下水道管理センター |
| 290 | 千代田町地内下水道管布設工事 | 千代田町地内 | 土木 | 下水道管の布設替え工事 | 令和7年6月 | 一般 | 1~3月 | 下水道管理センター |

| No | 工事等名称 | 工事等場所 | 工事等種別 | 工事等概要 | 終期 | 入札・契約方法 | 入札・契約時期 | 課名 |
|-----|--------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| 291 | 大塩処理場沈砂池外改築工事 | 大塩町 | 機械器具 | 沈砂池設備外の改築 | 令和9年2月 | 一般 | 1～3月 | 下水道管理センター |
| 292 | 南大塩準幹線マンホールポンプ設置工事 | 大塩町地内 | 機械器具 | マンホールポンプの設置 | 令和7年12月 | 一般 | 1～3月 | 下水道管理センター |