

姫路市上下水道局工事等発注予定表

令和8年度 姫路市上下水道局工事等発注予定表

この発注予定表は、姫路市上下水道局が令和8年度に発注を予定している工事等(予定価格が200万円を超えると見込まれる建設工事及び予定価格が100万円を超えると見込まれる建設工事に係るコンサルタント業務に限る。)の発注予定です。実際の発注にあたってはこれと異なる場合があります。また、ここに予定したもの以外にも発注することがあります。

(注) 工事等種別…「土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・塗装・防水・機械器具・造園・水道施設・測量・建築コンサル・土木コンサル・地質調査・補償コンサル」はそれぞれの工事等種別を表し、「その他」は上記以外の工事等種別を表します。
入札・契約方法…「一般」は制限付一般競争入札を表し、「指名」は指名競争入札を表します。

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
1	八代地内外下水道管更生工事	八代地内外	土木	管更生工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第一課
2	香寺町須加院地内(その2)下水道工事	香寺町須加院	土木	開削工	令和9年6月	一般	10～12月	下水道整備第一課
3	東辻井二丁目地内外下水道工事	東辻井二丁目地内外	土木	開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第一課
4	広畑区才地内外(雨水)(その3)下水道工事	広畑区才外	土木	開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
5	高木前処理場函渠改築工事	花田町小川	土木	開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
6	大塩町地内(その2)下水道工事	大塩町	土木	開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
7	白浜南準幹線外(1工区)下水道工事	白浜町	土木	開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
8	加納原田準幹線(2工区)下水道工事	花田町勅旨外	土木	開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
9	花田町加納原田地内外下水道工事	花田町加納原田外	土木	開削工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
10	香寺町須加院地内(その4)下水道管移設工事	香寺町須加院地内	土木	下水道管の移設工事	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
11	飾磨区英賀地内下水道管移設工事	飾磨区英賀地内	土木	下水道管の移設工事	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
12	林田町口佐見地内下水道工事	林田町口佐見	土木	開削工	令和9年3月	指名	10～12月	下水道整備第二課
13	四郷前処理場脱臭機棟石綿除去工事	四郷町本郷	建築	四郷前処理場脱臭機棟の天井及び壁の石綿除去工事	令和9年5月	一般	10～12月	下水道マネジメント課
14	赤穂家島間海底送水管電気防食装置更新工事	赤穂市中広地内	電気	電気防食装置設置工	令和10年3月	一般	10～12月	水道施設計画課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
15	北部地域浄水施設監視制御通信設備改良工事	夢前町外	電気	北部地域浄水施設監視制御通信設備の改良	令和10年3月	一般	10～12月	浄水課
16	平野ポンプ場受変電設備更新工事	峰南町	電気	平野ポンプ場の受変電設備更新	令和10年3月	一般	10～12月	浄水課
17	北平野配水池低圧配電盤更新工事	梅ヶ谷町	電気	北平野配水池の低圧配電盤更新	令和10年3月	一般	10～12月	浄水課
18	八丈岩山ポンプ場制御装置更新工事	田寺東二丁目	電気	八丈岩山ポンプ場の制御装置更新	令和9年3月	一般	10～12月	浄水課
19	保城浄水場浄水棟外照明設備更新工事	保城	電気	保城浄水場浄水棟外の照明設備更新	令和9年3月	一般	10～12月	浄水課
20	龍野浄水場濁度計更新工事	たつの市龍野町	電気	龍野浄水場の濁度計更新工事	令和9年3月	一般	10～12月	浄水課
21	保城浄水場浄水設備計装盤外更新工事	保城	電気	保城浄水場浄水設備の計装盤外更新	令和10年3月	一般	10～12月	浄水課
22	置塩南コミュニティ・プラント処理施設制御システム外改築工事	夢前町置本	電気	制御システム外の改築	令和9年12月	一般	10～12月	下水道管理センター
23	坊勢浄化センターマンホールポンプ場P-29制御盤外移設工事	家島町坊勢	電気	坊勢浄化センターマンホールポンプ場P-29制御盤外の移設工事	令和9年3月	指名	10～12月	下水道管理センター
24	打越毛野農業集落排水施設処理制御システム改築工事	打越	電気	制御システムの改築	令和9年9月	指名	10～12月	下水道管理センター
25	大津区勘兵衛町二丁目地内外配水管布設替工事	大津区勘兵衛町二丁目地内	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	10～12月	水道整備課
26	古川東西線配水管布設工事	網干区大江島地内	管	配水管布設工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
27	太子幹線(第14工区)外布設替工事	網干区大江島寺前町地内外	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	10～12月	水道整備課
28	岡田幹線布設替工事	飾磨区構地内外	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	10～12月	水道整備課
29	網干送水管(その1)布設替工事	余部区下余部地内外	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	10～12月	水道整備課
30	伊勢橋水管橋架替工事	林田町上伊勢地内	管	水管橋架設工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
31	夢前町前之庄地内(その1)配水管布設替工事	夢前町前之庄地内	管	配水管布設替工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
32	花田町加納原田地内配水管布設替工事	花田町加納原田地内	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	10～12月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
33	夢前町前之庄(みどり丘)地内配水管布設替工事	夢前町前之庄地内	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	10～12月	水道整備課
34	清水橋水管橋移設(その2)工事	香寺町犬飼地内	管	水管橋移設工	令和10年3月	一般	10～12月	水道整備課
35	香寺町土師地内配水管布設替工事	香寺町土師地内	管	配水管布設替工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
36	仁豊野地内配水管布設替工事	仁豊野地内	管	配水管布設替工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
37	飾東町北野地内配水管布設替工事	飾東町北野地内	管	配水管布設替工	令和9年2月	一般	10～12月	水道整備課
38	八代本町二丁目地内配水管布設替工事	八代本町二丁目地内	管	配水管布設替工	令和9年2月	一般	10～12月	水道整備課
39	菅生川水管橋架替工事	飾西地内外	管	水管橋架設工	令和9年3月	指名	10～12月	水道整備課
40	青山西川水管橋架替工事	青山五丁目地内	管	水管橋架設工	令和9年3月	指名	10～12月	水道整備課
41	JR網干駅前土地区画整理地内配水管布設工事	網干区和久地内	管	配水管布設工	令和9年1月	指名	10～12月	水道整備課
42	林田町口佐見地内配水管布設替工事	林田町口佐見地内	管	配水管布設替工	令和9年1月	指名	10～12月	水道整備課
43	花田町勅旨地内外(その2)配水管移設工事	花田町勅旨地内外	管	配水管移設工	令和9年3月	指名	10～12月	水道整備課
44	四郷町山脇地内配水管移設工事	四郷町山脇地内	管	配水管移設工	令和8年11月	指名	10～12月	水道整備課
45	打越地内舗装本復旧工事	打越地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
46	西脇地内舗装本復旧工事	西脇地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
47	網干幹線外舗装本復旧工事	網干区新在家地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
48	飾磨区今在家地内舗装本復旧工事	飾磨区今在家地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
49	余部区下余部地内(その2)舗装本復旧工事	余部区下余部地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
50	網干区興浜地内(その2)舗装本復旧工事	網干区興浜地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
51	広畑幹線外舗装本復旧工事	飾磨区英賀宮町二丁目地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
52	山田町多田地内舗装本復旧工事	山田町多田地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
53	豊富町神谷地内舗装本復旧工事	豊富町神谷地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
54	飾東幹線(第2工区)舗装本復旧工事	御国野町深志野地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
55	大日幹線(第1工区)舗装本復旧工事	北条梅原町地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
56	香寺町相坂地内外舗装本復旧工事	香寺町相坂地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
57	豊富町甲丘三丁目地内外舗装本復旧工事	豊富町甲丘三丁目地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
58	飾磨区中島地内舗装本復旧工事	飾磨区中島地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
59	大日幹線(第2工区)舗装本復旧工事	飾磨区阿成植木地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
60	南町地内舗装本復旧工事	南町地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道整備課
61	香寺町須加院(姫ヶ丘)舗装本復旧工事	香寺町須加院地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	10～12月	水道整備課
62	香寺町須加院(青葉台)舗装本復旧工事	香寺町須加院地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	10～12月	水道整備課
63	日出町二丁目地内舗装本復旧工事	日出町二丁目地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	10～12月	水道整備課
64	京町二丁目地内外舗装本復旧工事	京町二丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	10～12月	水道整備課
65	国道372号舗装本復旧工事	飾東町八重畑地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	10～12月	水道整備課
66	花田町小川地内舗装本復旧工事	花田町小川地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	10～12月	水道整備課
67	網干区興浜地内舗装本復旧工事	網干区興浜地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	10～12月	水道整備課
68	西今宿五丁目地内外舗装本復旧工事	西今宿五丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	10～12月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
69	広畑区西夢前台7丁目地内舗装本復旧工事	広畑区西夢前台7丁目地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	10～12月	水道整備課
70	西庄地内外舗装本復旧工事	西庄地内外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	10～12月	水道整備課
71	夢前町前之庄地内舗装本復旧工事	夢前町前之庄地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	10～12月	水道整備課
72	大津区天満地内(その2)舗装本復旧工事	大津区天満地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	10～12月	水道整備課
73	広畑区才地内舗装本復旧工事	広畑区才地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	指名	10～12月	水道整備課
74	豊富町豊富地内舗装工事	豊富町豊富地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	水道施設計画課
75	飯田地内舗装本復旧工事	飯田	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第一課
76	福泊調整池場内舗装工事	的形町福泊	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
77	飾磨区恵美酒地内外(雨水)舗装本復旧工事	飾磨区恵美酒外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
78	余部区下余部地内(その1)舗装本復旧工事	余部区下余部	ほ装	舗装工	令和9年1月	指名	10～12月	下水道整備第二課
79	兼田準幹線舗装本復旧工事	兼田	ほ装	舗装工	令和9年2月	指名	10～12月	下水道整備第二課
80	白浜北準幹線舗装本復旧工事	北原	ほ装	舗装工	令和9年2月	指名	10～12月	下水道整備第二課
81	花田町高木地内舗装本復旧工事	花田町高木	ほ装	舗装工	令和9年2月	指名	10～12月	下水道整備第二課
82	林田町口佐見マンホールポンプ設置工事	林田町口佐見地内	機械器具	マンホールポンプの設置工事	令和9年5月	一般	10～12月	下水道管理センター
83	置塩南コミュニティ・プラント脱水設備整備工事	夢前町置本	機械器具	置塩南コミュニティ・プラントにおける 脱水設備の整備工事	令和9年3月	随意契約	10～12月	下水道管理センター
84	太市配水池流量調整施設築造工事	西脇	水道施設	太市配水池の流量調整施設築造工 事	令和10年3月	一般	10～12月	浄水課
85	中部処理場消防設備改築工事	飾磨区今在家	その他	中部処理場の消防設備改築	令和9年3月	指名	10～12月	下水道管理センター
86	大塩処理場消防設備改築工事	大塩町	その他	大塩処理場の消防設備改築	令和9年3月	指名	10～12月	下水道管理センター

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
87	香寺町相坂地内外6路線舗装本復旧測量設計委託	香寺町相坂地内外	測量	舗装面積測量委託	令和9年2月	指名	10～12月	水道整備課
88	勝原区朝日谷地内外6路線舗装本復旧測量設計委託	勝原区朝日谷地内外	測量	舗装面積測量委託	令和8年12月	指名	10～12月	水道整備課
89	祇園橋水管橋補修工事実施設計委託	たつの市龍野町北龍野地内外	土木コンサル	水管橋補修詳細設計委託	令和9年6月	一般	10～12月	水道整備課
90	野田橋水管橋架替工事実施設計委託	飾磨区玉地一丁目地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	10～12月	水道整備課
91	汐入橋水管橋架替工事実施設計委託	広畑区高浜町四丁目地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	10～12月	水道整備課
92	玉川橋水管橋架替工事実施設計委託	伊伝居地内	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	10～12月	水道整備課
93	三左衛門堀側道橋水管橋架替工事実施設計委託	飾磨区野田町地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	10～12月	水道整備課
94	平松橋水管橋架替工事実施設計委託	大津区新町一丁目地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	10～12月	水道整備課
95	城山污水調整槽整備工事詳細設計委託	夢前町宮置	土木コンサル	調整槽整備工事詳細設計	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第一課
96	市川橋通一丁目地内下水道工事実施設計委託	市川橋通一丁目地内	土木コンサル	下水道管移設工事の実施設計	令和9年9月	一般	10～12月	下水道整備第二課
97	東山排水ポンプ場整備工事詳細設計委託	東山	土木コンサル	ポンプ場整備工事詳細設計	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
98	県道姫路停車場線下水道管移設工事実施設計委託	北条口三丁目地内外	土木コンサル	下水道管移設工事の実施設計	令和9年3月	一般	10～12月	下水道整備第二課
99	保城地内下水道工事	保城	土木	開削工	令和9年6月	一般	1～3月	下水道整備第一課
100	福井幹線(3工区)下水道管更生工事	余部区下余部地内外	土木	管更生工	令和9年3月	一般	1～3月	下水道整備第一課
101	白鳥台三丁目地内(その8)下水道管更生外工事	白鳥台三丁目	土木	管更生工	令和10年3月	一般	1～3月	下水道整備第一課
102	東辻井幹線(雨水)下水道工事	新在家中の町外	土木	推進工	令和11年3月	一般	1～3月	下水道整備第二課
103	四郷前処理場汚泥処理設備外改築(電気設備)工事	四郷町本郷	電気	四郷前処理場の汚泥処理設備外電気工事	令和11年3月	一般	1～3月	下水道管理センター
104	家島坊勢間海底送水管(坊勢島陸上部)布設替工事	家島町坊勢地内	管	配水管布設替工	令和10年1月	一般	1～3月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
105	打越地内(その3)送水管外布設替工事	打越地内	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	1～3月	水道整備課
106	田寺東四丁目地内配水管布設替工事	田寺東四丁目地内	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	1～3月	水道整備課
107	飾磨区清水一丁目地内外配水管布設替工事	飾磨区清水一丁目地内外	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	1～3月	水道整備課
108	網干区浜田地内配水管布設替工事	網干区浜田地内	管	配水管布設替工	令和10年3月	一般	1～3月	水道整備課
109	城北線配水管布設工事	東辻井四丁目地内	管	配水管布設工	令和9年3月	一般	1～3月	水道整備課
110	太子御津線配水管布設工事	網干区高田地内	管	配水管布設工	令和9年3月	一般	1～3月	水道整備課
111	飾磨区英賀宮台地内配水管布設替工事	飾磨区英賀宮台地内	管	配水管布設替工	令和9年2月	一般	1～3月	水道整備課
112	広畑南幹線(第8工区)外舗装本復旧工事	広畑区夢前町二丁目地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	1～3月	水道整備課
113	勝原区山戸地内外舗装本復旧工事	勝原区山戸地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	1～3月	水道整備課
114	飾東町佐良和地内外舗装本復旧工事	飾東町佐良和地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	1～3月	水道整備課
115	飾磨区堀川町地内外舗装本復旧工事	飾磨区堀川町地内外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	1～3月	水道整備課
116	青山西二丁目地内外舗装本復旧工事	青山西二丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	1～3月	水道整備課
117	林田町中構地内舗装本復旧工事	林田町中構地内	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	1～3月	水道整備課
118	四郷前処理場汚泥処理設備外改築(機械設備)工事	四郷町本郷	機械器具	四郷前処理場の汚泥処理設備外機械工事	令和11年3月	一般	1～3月	下水道管理センター
119	家島坊勢島間海底送水管布設工事	家島町真浦地内外	水道施設	海底送水管布設工	令和10年6月	一般	1～3月	水道施設計画課
120	網干区坂出地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	網干区坂出地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和9年3月	指名	1～3月	水道整備課