

姫路市工事等発注予定表

令和6年度 姫路市工事等発注予定表

この発注予定表は、姫路市が令和6年度に発注を予定している工事等(予定価格が130万円を超えると見込まれる建設工事及び予定価格が50万円を超えると見込まれる建設工事に係るコンサルタント業務に限る。)の発注予定です。実際の発注にあたってはこれと異なる場合があります。また、ここに予定したもの以外にも発注することがあります。

(注) 工事等種別…「土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・塗装・防水・機械器具・造園・測量・建築コンサル・土木コンサル・地質調査・補償コンサル」はそれぞれの工事等種別を表し、「その他」は上記以外の工事等種別を表します。
 入札・契約方法…「一般」は制限付一般競争入札を表し、「指名」は指名競争入札を表します。

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
1	中部衛生センター排水路改良工事	飾磨区英賀地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和6年12月	指名	4～6月	美化施設課
2	姫山公園整備工事	本町	土木	園路広場整備工	令和7年2月	一般	4～6月	姫路城管理事務所
3	姫路城菱の門東方土塀ほか2棟保存修理工事	本町	建築	漆喰塗替え、瓦葺き替え、木部修理等工事	令和7年7月	一般	4～6月	姫路城管理事務所
4	手柄山中央公園ベンチ設置工事	延末地内	土木	ベンチ設置工	令和6年10月	指名	4～6月	手柄山中央公園整備室
5	手柄山中央公園ロックガーデン外壁改修工事	西延末地内	建築	外壁の塗装改修等	令和6年10月	一般	4～6月	手柄山中央公園整備室
6	姫路市立水族館地下ピット補強等工事	西延末地内	建築	地下ピット補強、展望台撤去等	令和6年12月	指名	4～6月	手柄山中央公園整備室
7	手柄山中央公園サイン設置設計委託	西延末地内外	土木コンサル	公園サイン設置設計	令和6年10月	指名	4～6月	手柄山中央公園整備室
8	姫路市営船越住宅2号棟外部改修工事	下手野五丁目	建築	住棟(RC造、6F、72戸)及び設備棟の外部改修工事	令和7年2月	一般	4～6月	住宅課
9	姫路市営庄田住宅(第2期)高層建替工事設計委託	庄田	建築コンサル	住棟(RC造、6F、40戸程度)新築及び住棟(RC造、3棟)解体の実施設計	令和7年10月	一般	4～6月	住宅課
10	姫路市営市川住宅集会所新築工事設計委託	市川台二丁目	建築コンサル	集会所(RC造、平屋)新築及び住棟(RC造、2棟)解体の実施設計	令和7年2月	指名	4～6月	住宅課
11	姫路市営保城住宅1・2号棟外部改修工事設計委託	保城	建築コンサル	住棟(RC造、6F、54戸)2棟の外部改修及び設備棟改修の実施設計	令和6年11月	指名	4～6月	住宅課
12	姫路市営白浜南住宅1号棟外部改修工事設計委託	白浜町	建築コンサル	住棟(RC造、7F、42戸)外部改修及び設備棟改修の実施設計	令和6年12月	指名	4～6月	住宅課
13	姫路市営花北住宅空き住戸外改修工事設計委託	増位新町二丁目	建築コンサル	空き住戸(12室)の内装改修及び設備棟改修の実施設計	令和6年9月	指名	4～6月	住宅課
14	姫路市営網干新在家住宅集会所外1棟外部改修工事設計委託	網干区新在家外	建築コンサル	網干新在家、小坂住宅集会所の外部改修及び設備棟改修の実施設計	令和6年10月	指名	4～6月	住宅課
15	姫路市営津熊住宅1号棟外部改修工事設計委託	豊富町豊富	建築コンサル	住棟(RC造、3F、15戸)外部改修及び設備棟改修の実施設計	令和6年12月	指名	4～6月	住宅課
16	姫路市立坊勢小学校校舎長寿命化改修等工事	家島町坊勢	建築	校舎の長寿命化改修	令和8年3月	一般	4～6月	営繕課
17	姫路市立峰相小学校昇降機棟増築等(建築)工事	打越	建築	昇降機棟の増築	令和7年3月	一般	4～6月	営繕課
18	姫路市立白鳥小学校校舎外壁改修等工事	飾西	建築	外壁改修	令和7年1月	一般	4～6月	営繕課
19	姫路市立系引小学校校舎外壁改修等工事	東山	建築	外壁改修	令和6年10月	一般	4～6月	営繕課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
20	姫路市立英賀保小学校校舎外壁改修等工事	飾磨区英賀清水町二丁目	建築	外壁改修	令和7年2月	一般	4～6月	営繕課
21	姫路市立別所小学校屋内運動場改築等(建築)工事	別所町別所五丁目	建築	屋内運動場の改築	令和8年3月	一般	4～6月	営繕課
22	姫路市立船津小学校校舎外壁改修等工事	船津町	建築	外壁改修	令和7年1月	一般	4～6月	営繕課
23	姫路市立豊富小中学校前期課程校舎外壁改修等工事	豊富町御蔭	建築	外壁改修	令和7年2月	一般	4～6月	営繕課
24	姫路市立大塩小学校校舎外壁改修工事	大塩町汐咲二丁目	建築	外壁改修	令和6年10月	一般	4～6月	営繕課
25	姫路市立城乾小学校校舎外壁改修等工事	南八代町	建築	外壁改修	令和7年1月	一般	4～6月	営繕課
26	姫路市立古知小学校屋内運動場便所改修等工事	夢前町古知之庄	建築	屋内運動場の便所改修	令和6年11月	一般	4～6月	営繕課
27	姫路市立砥堀小学校校舎改修(建築)工事	砥堀	建築	校舎改修	令和6年11月	一般	4～6月	営繕課
28	姫路市立安室小学校屋内運動場長寿命化改修等(建築)工事	田寺六丁目	建築	屋内運動場の長寿命化改修	令和7年3月	一般	4～6月	営繕課
29	姫路市立高岡小学校給食室改築(建築)工事	西今宿四丁目	建築	給食室の改築	令和7年3月	一般	4～6月	営繕課
30	姫路市立白鷺小中学校後期課程校舎外壁改修等工事	本町	建築	外壁改修	令和6年12月	一般	4～6月	営繕課
31	姫路市立鹿谷中学校校舎外壁改修等工事	夢前町前之庄	建築	外壁改修	令和7年1月	一般	4～6月	営繕課
32	姫路市立菅野中学校校舎外壁改修等工事	夢前町護持	建築	外壁改修	令和6年12月	一般	4～6月	営繕課
33	姫路市立香寺中学校校舎外壁改修等工事	香寺町岩部	建築	外壁改修	令和7年1月	一般	4～6月	営繕課
34	姫路市立琴陵中学校屋内運動場長寿命化改修等(建築)工事	山畑新田	建築	屋内運動場の長寿命化改修	令和7年3月	一般	4～6月	営繕課
35	姫路市立東中学校屋内運動場長寿命化改修(建築)工事	別所町別所五丁目	建築	屋内運動場の長寿命化改修	令和7年2月	一般	4～6月	営繕課
36	姫路市立姫路高等学校音楽ホール昇降機更新及び荷受作業室等改修工事	辻井九丁目	建築	昇降機の更新及び荷受作業室等の改修	令和7年10月	一般	4～6月	営繕課
37	姫路市総合福祉会館間仕切り改修工事	安田三丁目	建築	間仕切り改修	令和6年9月	一般	4～6月	営繕課
38	姫路市立大塩こども園大規模改修(建築)工事	大塩町	建築	大規模改修	令和7年3月	一般	4～6月	営繕課
39	姫路市本庁舎間仕切り等改修工事	安田四丁目	建築	間仕切り等改修	令和6年11月	一般	4～6月	営繕課
40	旧上鈴共同浴場解体工事	四郷町上鈴	建築	共同浴場の解体	令和6年10月	一般	4～6月	営繕課
41	姫路市網干消防団旭陽分団詰所改築工事	網干区坂上	建築	分団詰所の改築	令和6年11月	一般	4～6月	営繕課
42	姫路市姫路東消防団谷外分団詰所改築工事	飾東町庄	建築	分団詰所の改築	令和7年2月	一般	4～6月	営繕課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
43	天満公園四阿等新築工事	大津区天満	建築	四阿の新築	令和6年9月	一般	4～6月	営繕課
44	姫路市書写山観光施設駐車場便所大規模改修等工事	書写	建築	駐車場便所の大規模改修	令和6年11月	一般	4～6月	営繕課
45	姫路城西御屋敷跡庭園好古園管理事務所便所改修等工事	本町	建築	便所改修	令和6年9月	一般	4～6月	営繕課
46	姫路市立水上小学校教室改修工事	西中島	建築	教室改修	令和6年9月	指名	4～6月	営繕課
47	姫路市立高岡西小学校教室改修工事	上手野	建築	教室改修	令和6年9月	指名	4～6月	営繕課
48	姫路市立大白書中学校校舎ガラスブロック改修工事	飾西	建築	校舎ガラスブロック改修	令和6年9月	指名	4～6月	営繕課
49	姫路市立生涯学習大学校講堂屋根改修工事	田寺東二丁目	建築	屋根改修	令和6年8月	指名	4～6月	営繕課
50	姫路公園家老屋敷跡便益施設改修工事	本町	建築	便益施設の改修	令和6年9月	指名	4～6月	営繕課
51	姫路城喜斎門広場照明設備改修等工事	本町	電気	照明設備改修	令和7年2月	一般	4～6月	営繕課
52	姫路市立砥堀小学校校舎改修(電気)工事	砥堀	電気	校舎改修に係る電気設備工事	令和6年11月	一般	4～6月	営繕課
53	姫路市本庁舎第二駐車場急速充電器設置工事	安田四丁目	電気	急速充電器の設置	令和7年2月	指名	4～6月	営繕課
54	姫路市立大津茂放課後児童クラブ電気設備更新工事	網干区田井	電気	電気設備の更新	令和6年10月	指名	4～6月	営繕課
55	姫路市西保健センター空調機更新工事	広畑区正門通三丁目	管	空調機の更新	令和6年12月	一般	4～6月	営繕課
56	姫路市網干市民センター空調機外更新工事	網干区垣内中町	管	空調機及び給水ポンプの更新	令和6年12月	一般	4～6月	営繕課
57	姫路市立城東公民館空調機更新工事	城東町竹之門	管	空調機の更新	令和6年9月	一般	4～6月	営繕課
58	姫路市男女共同参画推進センター外空調自動制御設備改修工事	本町	管	空調自動制御設備の改修	令和6年12月	一般	4～6月	営繕課
59	姫路市立四郷和光こども園空調機更新工事	四郷町見野	管	空調機の更新	令和6年12月	一般	4～6月	営繕課
60	姫路市本庁舎排水管改修工事	安田四丁目	管	排水管の改修	令和6年10月	一般	4～6月	営繕課
61	姫路市立砥堀小学校校舎改修(機械)工事	砥堀	管	校舎改修に係る機械設備工事	令和6年11月	一般	4～6月	営繕課
62	名古山霊苑管理事務所空調機更新工事	名古山町	管	空調機の更新	令和6年9月	指名	4～6月	営繕課
63	姫路市立四郷学院前期課程校庭クラブハウス外壁塗装等工事	四郷町坂元	塗装	外壁塗装	令和6年8月	指名	4～6月	営繕課
64	(仮称)姫路市立荒川南小学校新築工事設計委託	玉手	建築コンサル	小学校新築の基本及び実施設計	令和7年8月	一般	4～6月	営繕課
65	姫路市立広畑小学校校舎長寿命化改修等及び姫路市西保健センター高圧キュービクル改修工事設計委託	広畑区清水町一丁目外	建築コンサル	校舎長寿命化改修及び高圧キュービクル改修の実施設計	令和7年3月	一般	4～6月	営繕課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
66	姫路市飾磨市民センター大規模改修工事設計委託	飾磨区玉地一丁目	建築コンサル	大規模改修の実施設計	令和7年1月	一般	4～6月	営繕課
67	姫路市姫路東消防署新築工事設計委託	神屋町	建築コンサル	新築工事の実施設計	令和7年3月	一般	4～6月	営繕課
68	姫路市立中央体育館大規模改修工事設計委託	西延末	建築コンサル	大規模改修の実施設計	令和7年11月	一般	4～6月	営繕課
69	姫路市立広畑中学校外7校屋内運動場空調設備設置工事設計委託	広畑区小松町三丁目外	建築コンサル	屋内運動場空調設備設置の実施設計	令和7年1月	一般	4～6月	営繕課
70	姫路市立灘中学校外8校屋内運動場空調設備設置工事設計委託	白浜町神田一丁目外	建築コンサル	屋内運動場空調設備設置の実施設計	令和6年12月	一般	4～6月	営繕課
71	姫路市立朝日中学校外6校屋内運動場空調設備設置工事設計委託	網干区坂出外	建築コンサル	屋内運動場空調設備設置の実施設計	令和6年12月	一般	4～6月	営繕課
72	姫路市立城西小学校校舎解体等及び城北小学校校舎保全改修工事設計委託	新在家二丁目外	建築コンサル	校舎解体及び校舎保全改修の実施設計	令和7年2月	一般	4～6月	営繕課
73	姫路市立安富南小学校校内運動場保全改修等及び姫路市安富事務所便所改修工事設計委託	安富町安志	建築コンサル	屋内運動場保全改修及び便所改修の実施設計	令和6年11月	一般	4～6月	営繕課
74	姫路市立香寺いきがいセンター大規模改修等及び香寺健康福祉センター解体工事設計委託	香寺町須加院外	建築コンサル	大規模改修及び解体の実施設計	令和7年2月	一般	4～6月	営繕課
75	旧姫路市立筋野幼稚園外解体及び夢前学校給食センター空調機設置工事設計委託	夢前町筋野外	建築コンサル	解体及び空調機設置の実施設計	令和7年2月	一般	4～6月	営繕課
76	姫路駅西地下駐輪場外便所改修及び姫路キャスパール空調設備改修工事外設計委託	西駅前町外	建築コンサル	便所改修及び空調設備改修の実施設計	令和7年2月	一般	4～6月	営繕課
77	姫路市家島保健福祉サービスセンター土砂災害対策等及び姫路市立家島老人福祉センター解体工事外設計委託	家島町宮外	建築コンサル	構造補強及び解体の実施設計	令和7年2月	一般	4～6月	営繕課
78	姫路市姫路東消防署増位出張所仮眠室改修及び姫路東消防団谷内分団詰所改築工事設計委託	増位新町一丁目外	建築コンサル	仮眠室改修及び分団詰所改築の実施設計	令和7年1月	一般	4～6月	営繕課
79	姫路市立安富中学校外13校屋内運動場空調設備設置工事設計委託	安富町安志外	建築コンサル	屋内運動場空調設備設置の実施設計	令和7年2月	一般	4～6月	営繕課
80	姫路市立太市小学校外2校屋内運動場空調設備設置工事設計委託	西脇外	建築コンサル	屋内運動場空調設備設置の実施設計	令和6年9月	一般	4～6月	営繕課
81	姫路市勤労市民会館解体及び姫路・英賀保間新駅南自転車駐車場新築工事設計委託	中地外	建築コンサル	解体及び自転車駐車場新築の実施設計	令和7年1月	一般	4～6月	営繕課
82	姫路市立荒川小学校校内運動場土砂災害対策等工事設計委託	井ノ口	建築コンサル	屋内運動場構造補強の実施設計	令和6年11月	指名	4～6月	営繕課
83	姫路市立大津茂小学校校内運動場長寿命化改修等工事設計委託	網干区田井	建築コンサル	屋内運動場長寿命化改修の実施設計	令和7年2月	指名	4～6月	営繕課
84	姫路市立御国野幼稚園園舎耐震診断及び耐震補強工事外設計委託	御国野町御着	建築コンサル	耐震診断及び耐震補強の実施設計	令和6年12月	指名	4～6月	営繕課
85	旧姫路市立聖ヶ岡保育所解体及び姫路市はやしだ交流センター高圧設備外改修工事設計委託	林田町林田外	建築コンサル	解体及び高圧設備外改修の実施設計	令和7年1月	指名	4～6月	営繕課
86	姫路市立城陽保育所保健室増築外工事設計委託	北条宮の町	建築コンサル	保健室増築の実施設計	令和7年1月	指名	4～6月	営繕課
87	姫路市立御着保育所便所改修工事設計委託	御国野町御着	建築コンサル	便所改修の実施設計	令和7年1月	指名	4～6月	営繕課
88	姫路市本庁舎地下食堂跡改修及び公用車駐車場電気自動車用電源設備設置工事設計委託	安田四丁目	建築コンサル	地下食堂跡改修及び電気自動車用電源設備設置の実施設計	令和6年12月	指名	4～6月	営繕課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
89	姫路市姫路西消防団太市分団詰所改築工事設計委託	西脇	建築コンサル	分団詰所改築の実施設計	令和7年2月	指名	4～6月	営繕課
90	姫路市立菅生公民館大規模改修工事設計委託	夢前町菅生潤	建築コンサル	大規模改修の実施設計	令和7年2月	指名	4～6月	営繕課
91	姫路市立置塩公民館大規模改修工事設計委託	夢前町宮置	建築コンサル	大規模改修の実施設計	令和7年2月	指名	4～6月	営繕課
92	JR網干駅前地区(区)6-1号線築造外工事	網干区和久	土木	側溝工、舗装工	令和6年9月	指名	4～6月	区画整理課
93	荒川線迂回路舗装外工事	町坪	ほ装	舗装工、区画線工	令和6年12月	指名	4～6月	区画整理課
94	JR網干駅前地区物件調査委託	網干区和久	補償コンサル	建物調査	令和6年9月	指名	4～6月	区画整理課
95	城陽76号線電線共同溝整備(その3)工事	南駅前町地内	土木	電線共同溝工、舗装工	令和6年12月	一般	4～6月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
96	阿保地区68街区整地工事	阿保地内	土木	整地工、舗装工	令和6年10月	一般	4～6月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
97	阿保地区市川線築造工事	阿保地内	土木	側溝工、街渠工	令和6年12月	一般	4～6月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
98	阿保地区144街区整地工事	阿保地内	土木	整地工、床版工	令和6年9月	指名	4～6月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
99	姫路駅周辺地区区15-3号線外舗装工事	朝日町地内外	ほ装	舗装工	令和7年3月	一般	4～6月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
100	阿保地区建物調査(その1)委託	阿保地内	補償コンサル	建物調査	令和6年10月	一般	4～6月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
101	阿保地区建物調査(その2)委託	阿保地内	補償コンサル	建物調査	令和6年10月	指名	4～6月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
102	夢前川駅南駅前広場整備工事	広畑区夢前町三丁目地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和6年10月	一般	4～6月	鉄道駅周辺整備課
103	夢前川駅南駅前広場照明灯整備工事	広畑区夢前町三丁目地内	電気	電気施設整備工	令和6年10月	指名	4～6月	鉄道駅周辺整備課
104	的形駅北駅前広場実施設計委託	的形町の形地内	土木コンサル	駅前広場実施設計	令和6年11月	一般	4～6月	鉄道駅周辺整備課
105	仁豊野駅前広場実施設計	仁豊野地内	土木コンサル	駅前広場実施設計	令和7年3月	一般	4～6月	鉄道駅周辺整備課
106	仁豊野駅物件調査委託	仁豊野地内	補償コンサル	木造建物調査	令和6年11月	指名	4～6月	鉄道駅周辺整備課
107	城北134号線道路補修工事	城北新町二丁目	土木	側溝工、舗装工	令和6年11月	一般	4～6月	道路保全課
108	城東84号線道路補修工事	下寺町	土木	側溝工、舗装工	令和7年1月	一般	4～6月	道路保全課
109	荒川66号線道路補修工事	苫編	土木	側溝工、舗装工	令和6年12月	一般	4～6月	道路保全課
110	城西35号線道路補修工事	龍野町四丁目外	土木	側溝工、舗装工	令和7年3月	一般	4～6月	道路保全課
111	白鳥259号線道路補修工事	青山六丁目	土木	側溝工、舗装工	令和6年11月	一般	4～6月	道路保全課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
112	太市5号線道路補修工事	石倉	土木	側溝工、舗装工	令和6年12月	一般	4～6月	道路保全課
113	八木3号線道路補修工事	八家	土木	側溝工、舗装工	令和6年9月	指名	4～6月	道路保全課
114	水上54号線道路補修工事	野里東町	土木	側溝工、舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
115	水上65号線道路補修工事	野里	土木	側溝工、舗装工	令和6年11月	指名	4～6月	道路保全課
116	船津1号線道路補修工事	船津町	土木	側溝工、舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
117	広畑99号線道路補修工事	広畑区長町二丁目	土木	側溝工、舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
118	大津60号線道路補修工事	大津区恵美酒町二丁目	土木	側溝工、舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
119	網干131号線道路補修工事	網干区大江島	土木	側溝工、舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
120	荒川18号線道路補修工事	岡田	土木	側溝工、舗装工	令和6年11月	指名	4～6月	道路保全課
121	荒川95号線道路補修工事	町坪	土木	側溝工、舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
122	高岡25号線道路補修工事	西今宿五丁目	土木	側溝工、舗装工	令和7年1月	指名	4～6月	道路保全課
123	田寺三丁目地内里道整備工事	田寺三丁目	土木	側溝工、舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
124	西脇地内里道整備工事	西脇	土木	側溝工、舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
125	四郷町山脇地内里道整備工事	四郷町山脇	土木	擁壁工、舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
126	城東26号線舗装改良工事	大黒壺丁町	ほ装	舗装工	令和6年10月	一般	4～6月	道路保全課
127	飾磨194号線舗装改良工事	東延末四丁目外	ほ装	舗装工	令和6年10月	一般	4～6月	道路保全課
128	豊富77号線舗装改良工事	豊富町豊富	ほ装	舗装工	令和6年10月	一般	4～6月	道路保全課
129	花田89号線外2路線舗装改良工事	花田町勅旨	ほ装	舗装工	令和6年12月	一般	4～6月	道路保全課
130	八木10号線舗装改良工事	木場	ほ装	舗装工	令和6年9月	指名	4～6月	道路保全課
131	水上5号線舗装改良工事	白国三丁目外	ほ装	舗装工	令和6年8月	指名	4～6月	道路保全課
132	城北116号線舗装改良(その1)工事	上大野六丁目	ほ装	舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
133	高浜2号線外1路線舗装改良工事	飾磨区三宅二丁目外	ほ装	舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
134	妻鹿3号線舗装改良工事	飾磨区妻鹿	ほ装	舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
135	白浜152号線舗装改良工事	木場前七反町外	ほ装	舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
136	八幡66号線外3路線舗装改良工事	広畑区才	ほ装	舗装工、側溝工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
137	飾磨64号線舗装改良工事	飾磨区細江	ほ装	舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
138	飾磨108号線舗装改良工事	飾磨区今在家	ほ装	舗装工	令和6年11月	指名	4～6月	道路保全課
139	曾左37号線外2路線舗装改良工事	書写台二丁目	ほ装	舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
140	白鳥36号線舗装改良工事	実法寺	ほ装	舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
141	曾左1号線舗装改良工事	書写	ほ装	舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
142	船津町地内里道舗装工事	船津町	ほ装	舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	道路保全課
143	手柄橋歩道橋補修工事	延末地内外	鋼構造物	橋梁補修工	令和7年3月	一般	4～6月	長寿命化対策課
144	砂川橋補修工事	豊富町御蔭地内	鋼構造物	橋梁補修工	令和7年3月	一般	4～6月	長寿命化対策課
145	昭和橋補修工事	香寺町中寺地内	鋼構造物	橋梁補修工	令和7年3月	一般	4～6月	長寿命化対策課
146	広小前歩道橋補修詳細設計委託	広畑区清水町一丁目外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和7年3月	指名	4～6月	長寿命化対策課
147	飾磨西中学校前歩道橋補修詳細設計委託	飾磨区構二丁目地内	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和7年3月	指名	4～6月	長寿命化対策課
148	見野橋補修詳細設計委託	四郷町見野地内	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和7年3月	指名	4～6月	長寿命化対策課
149	鳥ノ森橋修詳細設計委託	豊富町御蔭地内	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和7年3月	指名	4～6月	長寿命化対策課
150	才崎橋修詳細設計委託	広畑区西夢前台7丁目外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和7年3月	指名	4～6月	長寿命化対策課
151	菅生台橋修詳細設計委託	実法寺地内外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和7年3月	指名	4～6月	長寿命化対策課
152	菅生寺橋修詳細設計委託	夢前町寺地内外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和7年3月	指名	4～6月	長寿命化対策課
153	(北部)新鍊金線道路新設工事	香寺町須加院	土木	擁壁工、側溝工、舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	北部道路事務所
154	(北部)鹿谷76号線道路補修工事	夢前町前之庄	土木	暗渠工、側溝工、舗装工	令和6年12月	指名	4～6月	北部道路事務所
155	(北部)菅野21号線道路補修工事	夢前町菅生澗	土木	側溝工、舗装工	令和6年12月	指名	4～6月	北部道路事務所
156	(北部)安富120号線道路補修工事	安富町安志	土木	側溝工、舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	北部道路事務所
157	(北部)菅野271号線舗装改良工事	夢前町野畑	ほ装	舗装工	令和6年10月	指名	4～6月	北部道路事務所

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
158	(北部)置塩39号線舗装改良工事	夢前町寺	ほ装	舗装工	令和6年10月	指名	4~6月	北部道路事務所
159	(北部)香呂112号線舗装改良工事	香寺町中仁野	ほ装	舗装工	令和6年11月	指名	4~6月	北部道路事務所
160	(北部)中央線測量設計委託	香寺町溝口	測量	測量、設計	令和6年11月	指名	4~6月	北部道路事務所
161	(北部)岩部地区計画道路測量設計委託	香寺町岩部	測量	測量、設計	令和7年2月	指名	4~6月	北部道路事務所
162	(北部)香呂71号線測量設計委託	香寺町香呂	測量	測量、設計	令和7年3月	指名	4~6月	北部道路事務所
163	都市計画道路四ツ池線ほか1路線道路改良(その3)工事	広畑区才地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和7年3月	一般	4~6月	街路建設課
164	幹第43号線電線共同溝整備工事(その2)工事	広畑区正門通三丁目地内	土木	電線共同溝工、舗装工	令和7年2月	一般	4~6月	街路建設課
165	都市計画道路内環状東線(北工区)道路改良工事	古二階町地内外	土木	電線共同溝工	令和7年3月	一般	4~6月	街路建設課
166	都市計画道路城北線(西工区)道路改良(その5)工事	東辻井四丁目地内外	土木	電線共同溝工	令和7年3月	一般	4~6月	街路建設課
167	都市計画道路広畑幹線道路改良(その1)工事	広畑区本町五丁目地内外	土木	排水構造物工、舗装工	令和7年3月	指名	4~6月	街路建設課
168	都市計画道路広畑幹線物件調査(その1)委託	広畑区清水町三丁目地内外	補償コンサル	物件調査	令和6年9月	指名	4~6月	街路建設課
169	幹第60号線自転車利用環境整備工事	網干区和久地内外	土木	薄層カラー舗装工、舗装工	令和6年9月	一般	4~6月	道路建設課
170	谷外56号線道路改良工事	御国野町国分寺地内	土木	擁壁工	令和6年10月	指名	4~6月	道路建設課
171	県道姫路神河線・水尾川堤防線交差点改良工事	北今宿一丁目地内外	土木	排水構造物工、舗装工	令和6年7月	指名	4~6月	道路建設課
172	白浜149号線照明灯設置工事	白浜町地内	電気	照明工	令和6年8月	指名	4~6月	道路建設課
173	秩父山公園照明灯配線工事	下手野二丁目地内外	電気	ケーブル工	令和6年11月	指名	4~6月	道路建設課
174	豊富南北線舗装工事	豊富町御蔭地内	ほ装	舗装工	令和6年9月	一般	4~6月	道路建設課
175	花田80号線道路改良(その3)工事	花田町高木地内	ほ装	舗装工、防護柵工	令和6年11月	一般	4~6月	道路建設課
176	大鳥の形線測量委託	的形町の形地内	測量	測量	令和6年12月	一般	4~6月	道路建設課
177	岬橋測量設計委託	千代田町地内外	測量	測量、詳細設計	令和7年3月	一般	4~6月	道路建設課
178	中鈴東西線測量設計委託	四郷町本郷地内外	測量	測量、詳細設計	令和6年12月	指名	4~6月	道路建設課
179	大塩南北線測量委託	大塩町地内	測量	測量	令和6年9月	指名	4~6月	道路建設課
180	国道2号・花田77号線測量設計委託	花田町一本松地内	測量	測量、詳細設計	令和6年11月	指名	4~6月	道路建設課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
181	四郷34号線測量委託	四郷町本郷地内	測量	測量	令和6年10月	指名	4～6月	道路建設課
182	曾左186号線測量等委託	書写地内	測量	測量、詳細設計	令和6年9月	指名	4～6月	道路建設課
183	高岡150号線設計等委託	神子岡前三丁目地内外	土木コンサル	詳細設計、測量	令和6年12月	一般	4～6月	道路建設課
184	津市場東西線設計等委託	網干区津市場地内	土木コンサル	詳細設計、測量	令和7年1月	指名	4～6月	道路建設課
185	花田69号線物件調査委託	花田町高木地内	補償コンサル	建物調査	令和6年12月	指名	4～6月	道路建設課
186	糸引公園整備工事	東山地内	土木	園路広場整備	令和6年8月	指名	4～6月	公園整備課
187	寺前公園フェンス改良工事	網干区大江島地内	土木	フェンス改良	令和6年8月	指名	4～6月	公園整備課
188	秩父山公園フェンス改良工事	下手野二丁目地内	土木	フェンス改良	令和6年8月	指名	4～6月	公園整備課
189	東永田公園フェンス改良工事	白浜町宇佐崎北二丁目地内	土木	フェンス改良	令和6年9月	指名	4～6月	公園整備課
190	矢倉公園フェンス改良工事	飾磨区矢倉町二丁目地内	土木	フェンス改良	令和6年9月	指名	4～6月	公園整備課
191	英賀城跡公園改良工事	飾磨区矢倉町二丁目地内	土木	広場整備	令和6年10月	指名	4～6月	公園整備課
192	手柄山中央公園橋梁補修工事	西延末地内	土木	橋梁補修	令和6年10月	指名	4～6月	公園整備課
193	浜手緑地(中島東地区)園路整備工事	飾磨区中島地内	土木	園路整備	令和6年12月	指名	4～6月	公園整備課
194	白浜西山公園給水設備詳細設計委託	飾磨区妻鹿地内	土木コンサル	給水設備詳細設計	令和6年9月	指名	4～6月	公園整備課
195	田寺東二丁目地内排水路改修工事	田寺東二丁目地内	土木	水路工	令和6年8月	指名	4～6月	河川整備課
196	妻鹿川改修(その4)工事	飾磨区妻鹿地内	土木	土間工	令和6年9月	指名	4～6月	河川整備課
197	常盤川改修工事	白浜町神田二丁目地内	土木	土間工	令和6年9月	指名	4～6月	河川整備課
198	落合川測量設計委託	四郷町山脇地内	測量	測量設計	令和6年10月	指名	4～6月	河川整備課
199	姫路市立津田小学校運動場整備工事	飾磨区今在家三丁目	土木	運動場整備	令和6年12月	一般	4～6月	学校施設課
200	姫路市立手柄幼稚園園庭整備工事	延末	土木	園庭整備	令和6年9月	一般	4～6月	学校施設課
201	姫路市立旭陽幼稚園フェンス改修工事	網干区坂上	土木	フェンス改修	令和6年9月	指名	4～6月	学校施設課
202	姫路市立上菅小学校擁壁改良詳細設計委託	夢前町護持	土木コンサル	擁壁改良に伴う詳細設計	令和6年7月	指名	4～6月	学校施設課
203	姫路市立飾磨高等学校擁壁改良詳細設計委託	飾磨区妻鹿	土木コンサル	擁壁改良に伴う詳細設計	令和6年7月	指名	4～6月	学校施設課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
204	関ノ口遺跡発掘調査工事	網干区和久地内	土木	発掘調査	令和6年9月	一般	4～6月	埋蔵文化財センター
205	坊勢漁港(亀岩地区)西3号防波堤外耐震改良工事	家島町坊勢地先外	土木	基礎工、本体工、地盤改良工	令和7年10月	一般	7～9月	水産漁港課
206	坊勢漁港(西ノ浦地区)西5号防波堤耐震改良工事	家島町坊勢地先	土木	上部工	令和7年3月	一般	7～9月	水産漁港課
207	坊勢漁港海岸(カスラ地区)高潮防災対策(その2)工事	家島町坊勢地内	土木	胸壁工、陸間工、樋門工	令和7年3月	一般	7～9月	水産漁港課
208	坊勢漁港(カマスガ浦地区)カマスガ浦D護岸耐震改良工事	家島町坊勢地先	土木	上部工	令和7年3月	指名	7～9月	水産漁港課
209	坊勢漁港海岸(カスラ地区)陸間実施設計委託	家島町坊勢地内	土木コンサル	陸間実施設計	令和7年2月	指名	7～9月	水産漁港課
210	農業水路等長寿命化・防災減災事業 奥池改修(その1)工事	林田町林谷地内	土木	堤体工、仮設工、取水施設工	令和7年3月	一般	7～9月	土地改良課
211	農村地域防災減災事業 皿池改修(その1)工事	飾東町豊国地内	土木	堤体工、仮設工、取水施設工	令和7年3月	一般	7～9月	土地改良課
212	農業水路等長寿命化・防災減災事業 追谷上池改修実施設計委託	林田町上伊勢地内	土木コンサル	ため池改修実施設計	令和7年2月	一般	7～9月	土地改良課
213	農業水路等長寿命化・防災減災事業 大日池整備設計等委託	的形町の形地内	土木コンサル	ため池及び下流水路整備測量設計	令和7年2月	一般	7～9月	土地改良課
214	農村地域防災減災事業 阿成井堰改修実施設計委託	飾磨区阿成植木地内外	土木コンサル	井堰改修実施設計	令和7年2月	一般	7～9月	土地改良課
215	農業水路等長寿命化・防災減災事業 牧野新池改修実施設計委託	山田町牧野地内	土木コンサル	ため池改修実施設計	令和7年2月	指名	7～9月	土地改良課
216	県単独補助治山事業 安富町末広地内落石対策工事	安富町末広地内	土木	落石防護柵工	令和7年2月	一般	7～9月	林産振興課
217	林地崩壊防止事業 安富町末広地内土砂流出防止工事	安富町末広地内	土木	浚渫工、かご枠工	令和7年2月	一般	7～9月	林産振興課
218	林地崩壊防止事業 安富町朽原地内山腹工設計等委託	安富町朽原地内	土木コンサル	山腹設計、山腹測量	令和7年1月	指名	7～9月	林産振興課
219	シロトピア記念公園照明灯(LED化)更新工事	本町	電気	照明設備工	令和7年3月	一般	7～9月	姫路城総合管理室
220	姫山公園照明灯設置工事	本町	電気	照明整備工	令和7年2月	一般	7～9月	姫路城管理事務所
221	姫路城上山里東斜面補強工事詳細設計等委託	本町	土木コンサル	法面工予備設計、法面工詳細設計、路線測量一式等	令和7年2月	一般	7～9月	姫路城管理事務所
222	手柄山中央公園外周園路整備設計委託	西延末地内	土木コンサル	園路設計、測量	令和7年2月	一般	7～9月	手柄山中央公園整備室
223	姫路市営上野住宅集会所新築(建築)工事	花田町小川	建築	集会所(RC造、平屋)新築工事及び住棟(RC造、5F)2棟の解体工事	令和7年9月	一般	7～9月	住宅課
224	姫路市営書写東住宅1号棟外部改修工事	書写	建築	住棟(RC造、3F、18戸)及び集会所、設備棟の外部改修工事	令和7年2月	一般	7～9月	住宅課
225	姫路市営砥堀住宅2・3号棟設備棟改修工事	砥堀	建築	2・3号棟設備棟(2棟)の内外装改修及び設備更新工事	令和7年2月	一般	7～9月	住宅課
226	姫路市営下構住宅空き住戸改修工事	林田町下構	建築	空き住戸(7室)の内装改修工事	令和6年12月	一般	7～9月	住宅課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
227	姫路市立安富スポーツセンターグラウンド防球ネット設置工事	安富町安志	土木	防球ネット設置	令和7年3月	一般	7～9月	営繕課
228	姫路市立香寺総合公園スポーツセンターテニスコート人工芝張替工事	香寺町行重	土木	人工芝の張替	令和7年3月	一般	7～9月	営繕課
229	東今宿五丁目地内道路整備工事	東今宿五丁目	土木	側溝工、舗装工	令和7年1月	指名	7～9月	営繕課
230	姫路市立船津こども園遊具設置工事	船津町	土木	遊具の設置	令和6年12月	指名	7～9月	営繕課
231	姫路市立豊富保育所遊具設置工事	豊富町御蔭	土木	遊具の設置	令和7年3月	指名	7～9月	営繕課
232	姫路市立御着保育所遊具設置工事	御国野町御着	土木	遊具の設置	令和7年2月	指名	7～9月	営繕課
233	姫路市立めぐみ保育所遊具設置工事	飾磨区恵美酒	土木	遊具の設置	令和7年1月	指名	7～9月	営繕課
234	姫路市立飾磨小学校校舎長寿命化改修等(建築)工事	飾磨区恵美酒	建築	校舎の長寿命化改修	令和7年11月	一般	7～9月	営繕課
235	姫路市立的形小学校校舎外壁改修工事	的形町の形	建築	外壁改修	令和7年2月	一般	7～9月	営繕課
236	姫路市立網干西小学校校舎外壁改修工事	網干区浜田	建築	外壁改修	令和6年12月	一般	7～9月	営繕課
237	姫路市立前之庄小学校校舎外壁改修工事	夢前町前之庄	建築	外壁改修	令和7年1月	一般	7～9月	営繕課
238	姫路市立網干中学校校舎外壁改修工事	網干区新在家	建築	外壁改修	令和6年12月	一般	7～9月	営繕課
239	姫路市保健所大規模改修工事	坂田町	建築	大規模改修	令和10年3月	一般	7～9月	営繕課
240	姫山公園四阿新築工事	本町	建築	四阿の新築	令和6年11月	一般	7～9月	営繕課
241	姫路市立好古学園大学校屋根改修工事	田寺東二丁目	建築	屋根改修	令和6年10月	一般	7～9月	営繕課
242	見野古墳群和光公園四阿新築工事	四郷町見野	建築	四阿の新築	令和6年10月	指名	7～9月	営繕課
243	イーグレひめじ地下駐車場給排気ファンインバーター更新工事	本町	電気	インバーターの更新	令和7年12月	一般	7～9月	営繕課
244	姫路市立別所小学校屋内運動場改築等(電気)工事	別所町別所五丁目	電気	屋内運動場改築に係る電気設備工事	令和8年3月	一般	7～9月	営繕課
245	姫路市立安室小学校屋内運動場長寿命化改修等(電気)工事	田寺六丁目	電気	屋内運動場長寿命化改修に係る電気設備工事	令和7年3月	一般	7～9月	営繕課
246	姫路市立高岡小学校給食室改築(電気)工事	西今宿四丁目	電気	給食室改築に係る電気設備工事	令和7年3月	一般	7～9月	営繕課
247	姫路市立琴陵中学校屋内運動場長寿命化改修等(電気)工事	山畑新田	電気	屋内運動場長寿命化改修に係る電気設備工事	令和7年3月	一般	7～9月	営繕課
248	姫路市立東中学校屋内運動場長寿命化改修(電気)工事	別所町別所五丁目	電気	屋内運動場長寿命化改修に係る電気設備工事	令和7年2月	一般	7～9月	営繕課
249	姫路市立大塩こども園大規模改修(電気)工事	大塩町	電気	大規模改修に係る電気設備工事	令和7年3月	一般	7～9月	営繕課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
250	姫路市本庁舎照明器具改修工事	安田四丁目	電気	照明器具の改修	令和7年11月	一般	7～9月	営繕課
251	姫路市立峰相小学校昇降機棟増築等(電気)工事	打越	電気	昇降機棟増築に係る電気設備工事	令和7年3月	一般	7～9月	営繕課
252	姫路市立広畑野球場プレイングタイマー更新工事	広畑区鶴町一丁目	電気	プレイングタイマーの更新	令和6年12月	指名	7～9月	営繕課
253	姫路市立峰相小学校昇降機棟増築等(機械)工事	打越	管	昇降機棟増築に係る機械設備工事	令和7年3月	一般	7～9月	営繕課
254	姫路市立別所小学校屋内運動場改築等(機械)工事	別所町別所五丁目	管	屋内運動場改築に係る機械設備工事	令和8年3月	一般	7～9月	営繕課
255	姫路市立安室小学校屋内運動場長寿命化改修等(機械)工事	田寺六丁目	管	屋内運動場長寿命化改修に係る機械設備工事	令和7年3月	一般	7～9月	営繕課
256	姫路市立高岡小学校給食室改築(機械)工事	西今宿四丁目	管	給食室改築に係る機械設備工事	令和7年3月	一般	7～9月	営繕課
257	姫路市立琴陵中学校屋内運動場長寿命化改修等(機械)工事	山畑新田	管	屋内運動場長寿命化改修に係る機械設備工事	令和7年3月	一般	7～9月	営繕課
258	姫路市立東中学校屋内運動場長寿命化改修(機械)工事	別所町別所五丁目	管	屋内運動場長寿命化改修に係る機械設備工事	令和7年2月	一般	7～9月	営繕課
259	姫路市立大塩こども園大規模改修(機械)工事	大塩町	管	大規模改修に係る機械設備工事	令和7年3月	一般	7～9月	営繕課
260	姫路城西御屋敷跡庭園好古園御屋敷の庭ポンプ施設改修工事	本町	管	ポンプ施設の改修	令和7年2月	一般	7～9月	営繕課
261	姫路市立飾磨東中学校外1校屋内運動場空調設備設置工事	飾磨区三和町外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年1月	一般	7～9月	営繕課
262	姫路市立城西小学校外1校屋内運動場空調設備設置工事	新在家二丁目外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年2月	一般	7～9月	営繕課
263	姫路市立旭陽小学校外1校屋内運動場空調設備設置工事	網干区坂上外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年2月	一般	7～9月	営繕課
264	姫路市立城山中学校外1校屋内運動場空調設備設置工事	飾東町豊国外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年3月	一般	7～9月	営繕課
265	姫路市立かしのきの里污水配管改修工事	打越	管	污水配管の改修	令和6年10月	指名	7～9月	営繕課
266	姫路市広畑市民センター加圧給水ポンプ更新工事	広畑区正門通一丁目	管	加圧給水ポンプの更新	令和7年1月	指名	7～9月	営繕課
267	姫路市立手柄山温室植物園レストハウス他空調設備改修工事	手柄	管	空調設備の改修	令和6年12月	指名	7～9月	営繕課
268	姫路市立大津茂小学校水泳プール塗装工事	網干区田井	塗装	プール塗装	令和6年11月	指名	7～9月	営繕課
269	姫路市立城山中学校水泳プール塗装工事	飾東町豊国	塗装	プール塗装	令和6年11月	指名	7～9月	営繕課
270	姫路市立広峰小学校校舎屋上防水改修工事	峰南町	防水	屋上防水改修	令和6年11月	一般	7～9月	営繕課
271	姫路市立大的中学校校舎屋上防水改修工事	大塩町	防水	屋上防水改修	令和6年11月	一般	7～9月	営繕課
272	姫路市網干消防署屋上防水改修工事	網干区大江島古川町	防水	屋上防水改修	令和7年1月	一般	7～9月	営繕課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
273	姫路科学館別棟屋上防水改修工事	青山	防水	屋上防水改修	令和6年10月	指名	7～9月	営繕課
274	姫路市姫路西消防署林田出張所屋上防水改修工事	林田町六九谷	防水	屋上防水改修	令和7年1月	指名	7～9月	営繕課
275	手柄山中央公園便所解体工事	西延末	その他	便所の解体	令和7年2月	一般	7～9月	営繕課
276	姫路市立姫路高等学校校舎教室改造等工事設計委託	辻井九丁目	建築コンサル	教室改造の実施設計	令和7年2月	一般	7～9月	営繕課
277	姫路市立花田中学校外11校屋内運動場空調設備設置工事設計委託	花田町小川外	建築コンサル	屋内運動場空調設備設置の実施設計	令和7年2月	一般	7～9月	営繕課
278	姫路市立書写中学校外9校屋内運動場空調設備設置工事設計委託	書写台二丁目外	建築コンサル	屋内運動場空調設備設置の実施設計	令和7年2月	一般	7～9月	営繕課
279	姫路市立広嶺中学校外7校屋内運動場空調設備設置工事設計委託	峰南町外	建築コンサル	屋内運動場空調設備設置の実施設計	令和7年1月	一般	7～9月	営繕課
280	姫路市立香呂南小学校校舎保全改修工事設計委託	香寺町須加院	建築コンサル	校舎保全改修の実施設計	令和6年12月	指名	7～9月	営繕課
281	姫路市立飾磨中部中学校屋内運動場長寿命化改修工事設計委託	飾磨区細江	建築コンサル	屋内運動場長寿命化改修の実施設計	令和7年2月	指名	7～9月	営繕課
282	旧モノレール橋脚撤去工事実施設計委託	延末	土木コンサル	橋脚撤去に係る実施設計	令和7年1月	指名	7～9月	営繕課
283	JR網干駅前地区(都)駅前広場築造外工事	網干区和久	土木	側溝工、整地工	令和6年11月	指名	7～9月	区画整理課
284	阿保地区大日線築造外(その3)工事	阿保地内	土木	街渠工、舗装工、整地工	令和7年3月	一般	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
285	阿保地区123街区整地外工事	阿保地内	土木	整地工、側溝工、街渠工、舗装工	令和7年3月	一般	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
286	阿保地区西阿保川築造外(その3)工事	阿保地内	土木	水路工、側溝工、舗装工、整地工	令和7年3月	一般	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
287	阿保地区区6-4号線築造外工事	北条地内	土木	側溝工、舗装工、整地工	令和6年12月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
288	城陽76号線歩道照明設置工事	南駅前町地内	電気	歩道照明設置	令和6年12月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
289	阿保地区建物調査(その5)委託	阿保地内	補償コンサル	建物調査	令和7年2月	一般	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
290	阿保地区物件調査委託	阿保地内	補償コンサル	物件調査	令和7年2月	一般	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
291	阿保地区建物調査(その3)委託	阿保地内	補償コンサル	建物調査	令和6年12月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
292	姫路・英賀保間新駅周辺整備事業 南自転車駐車場等整備工事	西延末地内外	土木	擁壁工、舗装工	令和7年3月	一般	7～9月	鉄道駅周辺整備課
293	御国野43号線道路補修工事	御国野町御着	土木	側溝工、舗装工	令和6年12月	一般	7～9月	道路保全課
294	水上97号線道路補修工事	西中島	土木	側溝工、舗装工	令和7年1月	一般	7～9月	道路保全課
295	城北321号線道路補修工事	広峰二丁目	土木	側溝工	令和7年2月	一般	7～9月	道路保全課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
296	城東108号線道路補修工事	城見町	土木	側溝工、舗装工	令和7年1月	一般	7～9月	道路保全課
297	谷内11号線道路補修工事	飾東町八重畑	土木	側溝工、舗装工	令和7年2月	一般	7～9月	道路保全課
298	船津14号線道路補修工事	船津町	土木	側溝工、舗装工	令和7年2月	一般	7～9月	道路保全課
299	豊富16号線道路補修工事	豊富町豊富	土木	側溝工、舗装工	令和7年2月	一般	7～9月	道路保全課
300	城西6号線道路補修工事	南八代町外	土木	側溝工、舗装工	令和7年3月	一般	7～9月	道路保全課
301	東夢前台3丁目地内雨水管渠敷設工事	東夢前台3丁目	土木	管渠工、側溝工	令和7年3月	一般	7～9月	道路保全課
302	伊勢14号線道路補修工事	林田町上伊勢	土木	側溝工、舗装工	令和7年1月	一般	7～9月	道路保全課
303	別所28号線道路補修工事	別所町北宿	土木	側溝工、舗装工	令和6年12月	指名	7～9月	道路保全課
304	手柄113号線道路補修工事	手柄一丁目	土木	側溝工、舗装工	令和6年12月	指名	7～9月	道路保全課
305	高浜146号線道路補修工事	飾磨区中野田三丁目外	土木	側溝工、舗装工	令和6年12月	指名	7～9月	道路保全課
306	白浜105号線道路補修工事	白浜町神田二丁目	土木	側溝工、舗装工	令和6年12月	指名	7～9月	道路保全課
307	大津196号線道路補修工事	大津区天満	土木	側溝工、舗装工	令和7年1月	指名	7～9月	道路保全課
308	勝原73号線外1路線道路補修工事	勝原区大谷	土木	側溝工、舗装工	令和7年1月	指名	7～9月	道路保全課
309	飾磨234号線道路補修工事	飾磨区構三丁目	土木	側溝工、舗装工	令和6年12月	指名	7～9月	道路保全課
310	安室47号線安全安心道路整備工事	田寺七丁目外	土木	側溝工、舗装工	令和7年2月	指名	7～9月	道路保全課
311	上大野四丁目地内外里道防護柵設置工事	上大野四丁目外	土木	防護柵工、舗装工	令和7年1月	指名	7～9月	道路保全課
312	網干区新在家地内里道防護柵設置工事	網干区新在家	土木	防護柵工、舗装工	令和7年1月	指名	7～9月	道路保全課
313	城北51号線舗装改良工事	北八代二丁目	ほ装	舗装工	令和6年12月	一般	7～9月	道路保全課
314	船場44号線外2路線舗装改良工事	博労町外	ほ装	舗装工、側溝工	令和7年3月	一般	7～9月	道路保全課
315	高岡72号線外1路線舗装改良工事	西庄	ほ装	舗装工	令和6年12月	指名	7～9月	道路保全課
316	白鳥15号線舗装改良工事	青山一丁目	ほ装	舗装工	令和6年12月	指名	7～9月	道路保全課
317	飾東町山崎地内里道舗装工事	飾東町山崎	ほ装	舗装工	令和6年12月	指名	7～9月	道路保全課
318	天神橋補修工事	香寺町広瀬地内	土木	橋梁補修工	令和7年3月	一般	7～9月	長寿命化対策課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
319	高岡272号線歩道改良工事	北今宿三丁目地内外	土木	歩道改良	令和7年3月	一般	7～9月	長寿命化対策課
320	英賀169号線歩道改良工事	飾磨区英賀東町二丁目地内	土木	歩道改良	令和7年3月	一般	7～9月	長寿命化対策課
321	白浜246号1号橋外補修工事	白浜町宇佐崎北三丁目地内外	土木	橋梁補修工	令和7年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
322	安室71号1号橋補修工事	辻井七丁目地内	土木	橋梁補修工	令和7年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
323	松下橋外補修工事	白浜町地内外	土木	橋梁補修工	令和7年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
324	西中島橋補修工事	西中島地内	鋼構造物	橋梁補修工	令和7年3月	一般	7～9月	長寿命化対策課
325	富士才橋補修工事	伊伝居地内外	鋼構造物	橋梁補修工	令和7年3月	一般	7～9月	長寿命化対策課
326	網干川歩道橋補修工事	網干区余子浜地内外	鋼構造物	橋梁補修工	令和7年3月	一般	7～9月	長寿命化対策課
327	手柄小橋補修工事	延末地内	鋼構造物	橋梁補修工	令和7年3月	一般	7～9月	長寿命化対策課
328	大仙橋修詳細設計委託	飾東町大釜地内	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和7年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
329	(北部)長野団地線道路改良(その2)工事	安富町長野	土木	側溝工、街渠工、舗装工	令和7年3月	一般	7～9月	北部道路事務所
330	(北部)鹿谷126号線道路補修工事	夢前町前之庄	土木	暗渠工、側溝工、舗装工	令和7年1月	指名	7～9月	北部道路事務所
331	(北部)菅野262号線道路補修工事	夢前町野畑	土木	暗渠工、集水樹工、舗装工	令和7年1月	指名	7～9月	北部道路事務所
332	(北部)鹿谷92号線道路補修工事	夢前町前之庄	土木	側溝工、舗装工	令和7年1月	指名	7～9月	北部道路事務所
333	(北部)安富172号線道路補修工事	安富町植木野	土木	側溝工、舗装工	令和7年2月	指名	7～9月	北部道路事務所
334	置塩134号線道路補修工事	夢前町古知之庄	土木	側溝工、舗装工	令和7年1月	指名	7～9月	北部道路事務所
335	(北部)菅野179号線舗装改良工事	夢前町護持	ほ装	舗装工	令和6年12月	指名	7～9月	北部道路事務所
336	(北部)置塩13号線舗装改良工事	夢前町寺	ほ装	舗装工	令和7年1月	指名	7～9月	北部道路事務所
337	(北部)中寺112号線舗装改良工事	香寺町溝口	ほ装	舗装工、側溝工	令和6年12月	指名	7～9月	北部道路事務所
338	(北部)香呂23号線舗装改良工事	香寺町行重	ほ装	舗装工	令和6年12月	指名	7～9月	北部道路事務所
339	(北部)安富22号線舗装改良工事	安富町朽原	ほ装	舗装工	令和7年1月	指名	7～9月	北部道路事務所
340	(北部)安富41号線舗装新設工事	安富町末広	ほ装	舗装工	令和6年12月	指名	7～9月	北部道路事務所
341	(北部)中寺78・79号線測量設計委託	香寺町中寺	測量	測量、設計	令和7年1月	指名	7～9月	北部道路事務所

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
342	香呂265号線道路路面補修詳細設計委託	香寺町須加院	土木コンサル	道路路面補修詳細設計	令和7年1月	指名	7～9月	北部道路事務所
343	都市計画道路市川左岸線電線共同溝詳細設計委託	梅ヶ枝町地内外	土木コンサル	詳細設計	令和7年3月	指名	7～9月	街路建設課
344	豊富103号線道路新設工事	豊富町御蔭地内	土木	擁壁工、舗装工	令和7年3月	一般	7～9月	道路建設課
345	四郷29号線道路改良工事	四郷町上鈴地内	土木	排水構造物工	令和7年3月	一般	7～9月	道路建設課
346	船津仁色線道路新設(その3)工事	船津町地内	土木	擁壁工、舗装工	令和7年3月	一般	7～9月	道路建設課
347	本郷南北線道路新設(その2)工事	四郷町本郷地内	土木	排水構造物工、擁壁工	令和7年6月	一般	7～9月	道路建設課
348	豊富28号線道路改良(その3)工事	豊富町御蔭地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和7年3月	一般	7～9月	道路建設課
349	網干17号線道路改良工事	網干区余子浜地内	土木	擁壁工、舗装工	令和7年6月	一般	7～9月	道路建設課
350	城西27号線道路改良工事	岩端町地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和7年2月	一般	7～9月	道路建設課
351	夢前中学校東線道路新設(その6)工事	広畑区才地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和7年2月	一般	7～9月	道路建設課
352	山田8号線道路改良工事	山田町多田地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和7年2月	指名	7～9月	道路建設課
353	八木2号線道路改良工事	八家地内	土木	床版工、舗装工	令和7年3月	指名	7～9月	道路建設課
354	興浜西線道路新設工事	網干区興浜地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和7年2月	指名	7～9月	道路建設課
355	山田66号線道路改良(その4)工事	山田町多田地内	ほ装	舗装工	令和7年3月	一般	7～9月	道路建設課
356	男鹿南北線舗装新設(その6)工事	家島町宮地内	ほ装	舗装工	令和6年12月	指名	7～9月	道路建設課
357	三軒家線測量等委託	家島町宮地内	測量	測量、詳細設計	令和6年11月	指名	7～9月	道路建設課
358	勝原大谷南北線測量等委託	勝原区大谷地内	測量	測量、詳細設計	令和7年1月	指名	7～9月	道路建設課
359	大津茂小学校西線設計等委託	網干区田井地内	土木コンサル	詳細設計、測量	令和7年2月	一般	7～9月	道路建設課
360	古川東西線道路詳細設計委託	網干区大江島地内	土木コンサル	詳細設計、測量	令和7年3月	指名	7～9月	道路建設課
361	大津84号線設計等委託	大津区天神町二丁目地内	土木コンサル	詳細設計、測量	令和6年12月	指名	7～9月	道路建設課
362	城北25号線・城北116号線交差点物件調査委託	北平野二丁目地内	補償コンサル	建物調査	令和7年1月	指名	7～9月	道路建設課
363	天満公園整備工事	大津区天満地内	土木	防球フェンス、園路広場整備	令和7年1月	一般	7～9月	公園整備課
364	城東公園防火水槽設置工事	城東町竹之門地内	土木	防火水槽新設	令和7年2月	一般	7～9月	公園整備課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
365	花田中央公園フェンス改良工事	花田町小川地内	土木	フェンス改良	令和7年3月	一般	7～9月	公園整備課
366	大津団地東公園フェンス改良工事	大津区大津町一丁目地内	土木	フェンス改良	令和6年10月	指名	7～9月	公園整備課
367	五反山公園フェンス改良工事	神子岡前一丁目地内	土木	フェンス改良	令和6年10月	指名	7～9月	公園整備課
368	夢前台第二公園改良工事	東夢前台3丁目地内	土木	園路整備	令和6年11月	指名	7～9月	公園整備課
369	豊国東公園改良工事	飾東町豊国地内	土木	広場整備	令和6年11月	指名	7～9月	公園整備課
370	大塩緑道柵設置工事	大塩町地内	土木	柵設置	令和6年12月	指名	7～9月	公園整備課
371	阿成宮ノ下公園改良工事	飾磨区阿成渡場地内	土木	園路整備	令和6年12月	指名	7～9月	公園整備課
372	聖ヶ丘公園改良工事	林田町林田地内	土木	園路整備	令和6年12月	指名	7～9月	公園整備課
373	東阿保スポーツ広場公園整備工事	四郷町東阿保地内	土木	広場整備	令和6年12月	指名	7～9月	公園整備課
374	小瀬南公園フェンス改良工事	飾磨区恵美酒地内	土木	フェンス改良	令和7年1月	指名	7～9月	公園整備課
375	浜手緑地(細江地区)広場整備工事	飾磨区細江地内	土木	園路整備	令和7年3月	指名	7～9月	公園整備課
376	豊国公園改良工事	飾東町庄地内	土木	園路整備	令和7年3月	指名	7～9月	公園整備課
377	三和第二公園改良工事	飾磨区三和町地内	土木	広場整備、フェンス改良	令和7年3月	指名	7～9月	公園整備課
378	別所第一公園改良工事	別所町佐土地内	土木	広場整備	令和7年3月	指名	7～9月	公園整備課
379	市内都市公園遊戯施設更新(その1)工事	市内一円	その他	遊戯施設整備	令和7年1月	一般	7～9月	公園整備課
380	下野公園実施設計委託	広畑区才地内	土木コンサル	公園実施設計	令和7年3月	一般	7～9月	公園整備課
381	姫路駅南西地区公園実施設計委託	南畝町地内	土木コンサル	公園実施設計、測量	令和7年3月	指名	7～9月	公園整備課
382	香寺町中村地内排水路改修工事	香寺町中村地内	土木	水路工	令和7年2月	一般	7～9月	河川整備課
383	北原地内排水路改修工事	北原地内	土木	水路工	令和7年2月	一般	7～9月	河川整備課
384	都市基盤河川大井川橋梁下部工(その1)工事	西庄地内	土木	橋梁下部工	令和7年3月	一般	7～9月	河川整備課
385	宮内川排水ポンプ場整備(その2)工事	網干区宮内地内	土木	ポンプ場躯体工事	令和7年6月	一般	7～9月	河川整備課
386	東坂川改修(その6)工事	書写地内	土木	暗渠工	令和7年5月	一般	7～9月	河川整備課
387	安富町朽原地内排水路改修工事	安富町朽原地内	土木	護岸工	令和7年2月	指名	7～9月	河川整備課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
388	四郷町上鈴地内排水路改修工事	四郷町上鈴地内	土木	水路工	令和7年2月	指名	7～9月	河川整備課
389	地内町地内排水路改修工事	地内町地内	土木	水路工	令和7年2月	指名	7～9月	河川整備課
390	夢前町前之庄地内排水路改修工事	夢前町前之庄地内	土木	水路工	令和7年2月	指名	7～9月	河川整備課
391	御立北一丁目地内排水路改修工事	御立北一丁目地内	土木	水路工	令和7年2月	指名	7～9月	河川整備課
392	苫編地内排水路改修工事	苫編地内	土木	水路工	令和7年2月	指名	7～9月	河川整備課
393	保城地内排水路改修工事	保城地内	土木	水路工	令和7年2月	指名	7～9月	河川整備課
394	釜河内川改修工事	林田町八幡地内	土木	河床工	令和7年3月	指名	7～9月	河川整備課
395	中島川改修工事	飾磨区中島地内	土木	嵩上げ工	令和6年12月	指名	7～9月	河川整備課
396	北蒲田川改修工事	広畑区蒲田地内	土木	河床工	令和7年1月	指名	7～9月	河川整備課
397	宮内川改修工事	網干区坂上地内	土木	土間工	令和6年12月	指名	7～9月	河川整備課
398	ツヅラ川改修工事	香寺町中村地内	土木	三方工	令和7年3月	指名	7～9月	河川整備課
399	茶川改修工事	香寺町香呂地内	土木	護岸工	令和7年3月	指名	7～9月	河川整備課
400	宮川改修工事	夢前町杉之内地内	土木	嵩上げ工	令和6年12月	指名	7～9月	河川整備課
401	妻鹿南部排水ポンプ場操作盤外更新工事	飾磨区妻鹿地内	電気	操作盤更新	令和7年3月	一般	7～9月	河川整備課
402	南細江排水ポンプ場外監視装置設置工事	飾磨区細江地内外	電気	監視装置設置	令和7年1月	指名	7～9月	河川整備課
403	大塩西排水ポンプ場ポンプ操作盤更新工事	大塩町汐咲三丁目地内	電気	操作盤更新	令和7年3月	指名	7～9月	河川整備課
404	問屋川排水ポンプ場ポンプ操作盤外更新工事	網干区新在家地内	電気	操作盤更新	令和7年3月	指名	7～9月	河川整備課
405	別所西川舗装(その2)工事	別所町別所地内	ほ装	舗装工	令和6年12月	指名	7～9月	河川整備課
406	佐土川舗装(その2)工事	別所町佐土地内	ほ装	舗装工	令和6年12月	指名	7～9月	河川整備課
407	宮内川排水ポンプ場ポンプ等設置工事	網干区宮内地内	機械器具	ポンプ場機械設備工事	令和8年3月	一般	7～9月	河川整備課
408	中山下川測量設計委託	林田町中山下地内外	測量	測量設計	令和6年12月	指名	7～9月	河川整備課
409	熊見川改修工事詳細設計	広畑区小坂地内外	土木コンサル	詳細設計	令和7年3月	指名	7～9月	河川整備課
410	姫路市立高岡西小学校運動場整備工事	上手野	土木	運動場整備	令和7年2月	一般	7～9月	学校施設課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
411	姫路市立中寺小学校運動場整備工事	香寺町中寺	土木	運動場整備	令和7年3月	一般	7～9月	学校施設課
412	姫路市立置塩中学校運動場整備工事	夢前町又坂	土木	運動場整備	令和7年3月	一般	7～9月	学校施設課
413	姫路市立家島小学校擁壁整備工事	家島町真浦	土木	擁壁整備	令和7年2月	一般	7～9月	学校施設課
414	姫路市立上菅小学校擁壁改良工事	夢前町護持	土木	擁壁改修	令和7年3月	一般	7～9月	学校施設課
415	姫路市立飾磨高等学校擁壁改良工事	飾磨区妻鹿	土木	擁壁改修	令和7年3月	一般	7～9月	学校施設課
416	姫路市立香寺中学校球技コート整備工事	香寺町岩部	土木	球技コート整備	令和7年3月	一般	7～9月	学校施設課
417	姫路市立夢前中学校防球ネット設置工事	広畑区才	土木	防球ネット設置	令和7年1月	一般	7～9月	学校施設課
418	姫路市立系引小学校防球ネット設置工事	東山	土木	防球ネット設置	令和7年2月	指名	7～9月	学校施設課
419	姫路市立大津中学校防球ネット設置工事	大津区長松	土木	防球ネット設置	令和7年1月	指名	7～9月	学校施設課
420	姫路市立豊富小中学校(後期課程)校庭舗装工事	豊富町御蔭	ほ装	舗装工	令和6年11月	指名	7～9月	学校施設課
421	姫路市立花田小学校校庭整備測量設計委託	花田町勅旨	測量	造成に伴う測量設計	令和6年11月	指名	7～9月	学校施設課
422	保全林整備事業 こうでら健康の森階段等補修工事	香寺町行重地内	土木	階段補修工	令和7年3月	指名	10～12月	林産振興課
423	保全林整備事業 牧野自然公園法面補修工事	山田町牧野地内	土木	かご枠工	令和7年3月	指名	10～12月	林産振興課
424	姫山公園植栽工事	本町	造園	張芝工	令和7年3月	一般	10～12月	姫路城管理事務所
425	手柄山中央公園サイン設置工事	西延末地内外	土木	公園サイン整備工	令和7年3月	一般	10～12月	手柄山中央公園整備室
426	姫路市営花北住宅空き住戸外改修工事	増位新町二丁目	建築	空き住戸(12室)の内装改修及び設備棟の内外装改修及び設備更新工事	令和7年5月	一般	10～12月	住宅課
427	姫路市立荒川小学校屋内運動場土砂災害対策等工事	井ノ口	建築	屋内運動場の構造補強	令和7年3月	一般	10～12月	営繕課
428	姫路市姫路東消防署御国野出張所大規模改修(建築)工事	御国野町国分寺	建築	大規模改修	令和7年8月	一般	10～12月	営繕課
429	(仮称)姫路・英賀保間新駅北自転車駐車場新築(建築)工事	岡田	建築	自転車駐車場の新築	令和7年12月	一般	10～12月	営繕課
430	JR網干駅前区画駐輪場新築工事	網干区和久	建築	駐輪場の新築	令和7年3月	一般	10～12月	営繕課
431	姫路市立大津茂公民館大規模改修等(建築)工事	勝原区勝原町	建築	大規模改修	令和7年6月	一般	10～12月	営繕課
432	姫路市立城陽公民館大規模改修等(建築)工事	北条	建築	大規模改修	令和7年6月	一般	10～12月	営繕課
433	姫路市立飾磨小学校校舎長寿命化改修等(電気)工事	飾磨区恵美酒	電気	校舎長寿命化改修に係る電気設備工事	令和7年11月	一般	10～12月	営繕課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
434	姫路市立大津茂公民館大規模改修等(電気)工事	勝原区勝原町	電気	大規模改修に係る電気設備工事	令和7年6月	一般	10～12月	営繕課
435	姫路市立城陽公民館大規模改修等(電気)工事	北条	電気	大規模改修に係る電気設備工事	令和7年6月	一般	10～12月	営繕課
436	姫路市営上野住宅集会所新築(電気)工事	花田町高木	電気	集会所新築に係る電気設備工事	令和7年12月	一般	10～12月	営繕課
437	姫路市立安富中学校外1校屋内運動場空調設備設置工事	安富町安志外	電気	屋内運動場空調設備の設置	令和7年6月	一般	10～12月	営繕課
438	姫路市立太市小学校外2校屋内運動場空調設備設置工事	打越外	電気	屋内運動場空調設備の設置	令和7年6月	一般	10～12月	営繕課
439	姫路市立飾磨小学校校舎長寿命化改修等(機械)工事	飾磨区恵美酒	管	校舎長寿命化改修に係る機械設備工事	令和7年11月	一般	10～12月	営繕課
440	姫路市立大津茂公民館大規模改修等(機械)工事	勝原区勝原町	管	大規模改修に係る機械設備工事	令和7年6月	一般	10～12月	営繕課
441	姫路市立城陽公民館大規模改修等(機械)工事	北条	管	大規模改修に係る機械設備工事	令和7年6月	一般	10～12月	営繕課
442	姫路市立網干中学校外2校屋内運動場空調設備設置工事	網干区新在家外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年7月	一般	10～12月	営繕課
443	姫路市立山陽中学校外2校屋内運動場空調設備設置工事	延末外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年7月	一般	10～12月	営繕課
444	姫路市立四郷学院屋内運動場空調設備設置工事	四郷町坂元	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年5月	一般	10～12月	営繕課
445	姫路市立大津中学校外1校屋内運動場空調設備設置工事	大津区長松外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年5月	一般	10～12月	営繕課
446	姫路市立城乾中学校外2校屋内運動場空調設備設置工事	南八代町外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年6月	一般	10～12月	営繕課
447	姫路市男女共同参画推進センター温水器更新工事	本町	管	温水器の更新	令和7年3月	指名	10～12月	営繕課
448	姫路市立高浜小学校校庭クラブハウス外壁塗装等工事	飾磨区阿成鹿古	塗装	外壁塗装	令和7年1月	一般	10～12月	営繕課
449	姫路市本庁舎立体駐車場昇降機更新工事	安田四丁目	機械器具	昇降機の更新	令和7年9月	一般	10～12月	営繕課
450	区画整理事業 苫編地内舗装外工事	苫編	ほ装	舗装工、蓋設置工、区画線工	令和7年1月	一般	10～12月	区画整理課
451	JR網干駅前地区(区)6-6号線舗装外工事	網干区和久	ほ装	舗装工、整地工	令和7年3月	指名	10～12月	区画整理課
452	姫路駅南西地区区10号線築造外工事	南畝町地内	土木	側溝工、舗装工	令和7年3月	一般	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
453	城陽76号線歩道改良工事	南駅前町地内	土木	インターロッキング舗装	令和7年3月	一般	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
454	阿保地区138街区整地外工事	阿保地内	土木	整地工、水路工、側溝工	令和7年3月	一般	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
455	阿保地区区6-63号線築造外(その2)工事	阿保地内	土木	側溝工、舗装工、整地工	令和7年3月	一般	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
456	阿保地区133街区整地外工事	阿保地内	土木	整地工、側溝工、舗装工	令和7年3月	一般	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
457	阿保地区区8-11号線築造外工事	北条地内外	土木	側溝工、舗装工、整地工	令和7年3月	一般	10~12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
458	阿保地区水路1号築造外工事	市之郷地内外	土木	水路工、側溝工、舗装工、整地工	令和7年3月	一般	10~12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
459	阿保地区区6-34号線築造外(その3)工事	阿保地内	土木	側溝工、舗装工、整地工	令和7年3月	一般	10~12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
460	阿保地区区6-33号線築造外工事	阿保地内	土木	側溝工、舗装工、整地工	令和7年3月	一般	10~12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
461	阿保地区大日線電線共同溝整備工事	阿保地内	土木	電線共同溝工	令和7年3月	一般	10~12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
462	阿保地区大日線外案内標識設置工事	阿保地内	土木	道路標識設置工	令和7年3月	一般	10~12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
463	阿保地区大日線外交差点照明設置工事	阿保地内	電気	照明灯設置工	令和7年3月	指名	10~12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
464	阿保地区区6-90号線舗装工事	阿保地内	ほ装	舗装工	令和7年3月	一般	10~12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
465	手柄45号線道路補修工事	安田四丁目	土木	側溝工、舗装工	令和7年3月	一般	10~12月	道路保全課
466	別所20号線道路補修工事	別所町北宿	土木	暗渠工、舗装工	令和7年3月	指名	10~12月	道路保全課
467	網干34号線道路補修工事	網干区新在家	土木	側溝工、舗装工	令和7年3月	指名	10~12月	道路保全課
468	広畑50号線道路補修工事	広畑区高浜町四丁目	土木	側溝工、舗装工	令和7年3月	指名	10~12月	道路保全課
469	広畑区蒲田地内里道整備工事	広畑区蒲田	土木	側溝工、舗装工	令和7年3月	指名	10~12月	道路保全課
470	書写地内里道整備工事	書写	土木	擁壁工、舗装工	令和7年3月	指名	10~12月	道路保全課
471	幹第54号線舗装改良工事	白浜町宇佐崎南一丁目	ほ装	舗装工	令和7年3月	一般	10~12月	道路保全課
472	城東239号線舗装改良工事	神屋町四丁目	ほ装	舗装工	令和7年2月	一般	10~12月	道路保全課
473	城北62号線舗装改良工事	坊主町	ほ装	舗装工	令和7年1月	一般	10~12月	道路保全課
474	城北116号線舗装改良(その2)工事	御立北三丁目外	ほ装	舗装工	令和7年1月	指名	10~12月	道路保全課
475	曾左187号線舗装改良工事	六角	ほ装	舗装工	令和7年3月	指名	10~12月	道路保全課
476	林田14号線外1路線舗装改良工事	林田町松山	ほ装	舗装工	令和7年3月	指名	10~12月	道路保全課
477	白鳥379号線外1路線舗装改良工事	飾西	ほ装	舗装工	令和7年3月	指名	10~12月	道路保全課
478	城東178号線外3路線測量設計委託	楠町外	測量	測量業務、設計業務	令和7年3月	指名	10~12月	道路保全課
479	飾磨194号線外2路線測量設計委託	安田二丁目外	測量	測量業務、設計業務	令和7年3月	指名	10~12月	道路保全課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
480	山田35号線外2路線測量設計委託	山田町牧野外	測量	測量業務、設計業務	令和7年3月	指名	10～12月	道路保全課
481	高岡6号線外2路線測量設計委託	上手野外	測量	測量業務、設計業務	令和7年3月	指名	10～12月	道路保全課
482	東戸倉橋補修工事	夢前町戸倉地内	土木	橋梁補修工	令和7年3月	指名	10～12月	長寿命化対策課
483	押谷2号橋補修工事	夢前町山之内地内	土木	橋梁補修工	令和7年3月	指名	10～12月	長寿命化対策課
484	山根橋補修工事	夢前町護持地内	土木	橋梁補修工	令和7年3月	指名	10～12月	長寿命化対策課
485	前田橋補修工事	香寺町恒屋地内	土木	橋梁補修工	令和7年3月	指名	10～12月	長寿命化対策課
486	山の口橋補修工事	香寺町犬飼地内	土木	橋梁補修工	令和7年3月	指名	10～12月	長寿命化対策課
487	中道橋補修工事	香寺町須加院地内	土木	橋梁補修工	令和7年3月	指名	10～12月	長寿命化対策課
488	竹ノ垣内橋補修工事	香寺町須加院地内	土木	橋梁補修工	令和7年3月	指名	10～12月	長寿命化対策課
489	大谷1号橋外補修工事	安富町三森地内	土木	橋梁補修工	令和7年3月	指名	10～12月	長寿命化対策課
490	金井橋補修工事	香寺町犬飼地内	鋼構造物	橋梁補修工	令和7年3月	指名	10～12月	長寿命化対策課
491	(北部)新鍊金線道路新設(その2)工事	香寺町須加院	土木	擁壁工、側溝工	令和7年9月	一般	10～12月	北部道路事務所
492	(北部)中央線道路改良工事	香寺町溝口	土木	側溝工、街渠工、舗装工	令和7年6月	一般	10～12月	北部道路事務所
493	(北部)置塩217号線道路改良工事	夢前町置本	土木	擁壁工、土留め工、舗装工	令和7年6月	一般	10～12月	北部道路事務所
494	(北部)香呂84号線道路改良工事	香寺町広瀬	土木	側溝工、舗装工	令和7年6月	一般	10～12月	北部道路事務所
495	(北部)安富205号線道路改良工事	安富町三坂	土木	暗渠工、擁壁工、舗装工	令和7年7月	一般	10～12月	北部道路事務所
496	(北部)置塩134号線道路改良工事	夢前町糸田	土木	側溝工、舗装工	令和7年2月	指名	10～12月	北部道路事務所
497	(北部)菅野314号線道路補修工事	夢前町菅生澗	土木	側溝工、舗装工	令和7年3月	指名	10～12月	北部道路事務所
498	(北部)香呂155号線道路補修工事	香寺町田野	土木	側溝工、舗装工	令和7年2月	指名	10～12月	北部道路事務所
499	(北部)安富111号線道路補修工事	安富町三森	土木	側溝工、舗装工、暗渠工	令和7年3月	指名	10～12月	北部道路事務所
500	(北部)鹿谷250号線高欄改良工事	夢前町山之内	鋼構造物	高欄設置工	令和7年2月	指名	10～12月	北部道路事務所
501	(北部)菅野59号線舗装改良工事	夢前町菅生澗	ほ装	舗装工	令和7年2月	指名	10～12月	北部道路事務所
502	(北部)安富19号線舗装改良工事	安富町皆河	ほ装	舗装工	令和7年2月	指名	10～12月	北部道路事務所

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
503	都市計画道路広畑幹線物件調査(その2)委託	広畑区清水町三丁目地内	補償コンサル	物件調査	令和7年3月	指名	10～12月	街路建設課
504	水尾川堤防線道路改良工事	北今宿一丁目地内外	土木	排水構造物工、舗装工	令和7年6月	一般	10～12月	道路建設課
505	手柄山南線道路新設工事	手柄地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和7年6月	一般	10～12月	道路建設課
506	城北78号線道路改良(その3)工事	八代宮前町地内外	土木	排水構造物工、舗装工	令和7年6月	一般	10～12月	道路建設課
507	青山南北線道路改良工事	青山西二丁目地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和7年6月	一般	10～12月	道路建設課
508	林田140号線道路新設(その4)工事	林田町山田地内	土木	石・ブロック積工、排水構造物工	令和7年6月	一般	10～12月	道路建設課
509	白浜317号線道路改良工事	白浜町地内	土木	ブロック積工	令和7年3月	一般	10～12月	道路建設課
510	山田59号線道路改良工事	山田町南山田地内	土木	擁壁工、排水構造物工、舗装工	令和7年3月	一般	10～12月	道路建設課
511	明田川左岸線道路新設(その4)工事	四郷町明田地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和7年6月	一般	10～12月	道路建設課
512	豊富26号線道路改良工事	豊富町豊富地内	土木	排水構造物工	令和7年3月	一般	10～12月	道路建設課
513	豊富84号線道路改良(その5)工事	豊富町豊富地内	土木	擁壁工、排水構造物工、舗装工	令和7年6月	一般	10～12月	道路建設課
514	英賀148号線道路改良工事	飾磨区英賀西町三丁目地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和7年3月	指名	10～12月	道路建設課
515	飾磨36号線・県道姫路港交差点改良工事	飾磨区恵美酒地内	土木	排水構造物工	令和7年3月	指名	10～12月	道路建設課
516	飾磨169号線道路改良工事	飾磨区今在家二丁目地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和7年6月	指名	10～12月	道路建設課
517	水上75号線道路新設(その2)工事	野里地内	ほ装	舗装工	令和7年3月	一般	10～12月	道路建設課
518	広畑東西線舗装工事	広畑区夢前町三丁目地内外	ほ装	舗装工	令和7年3月	指名	10～12月	道路建設課
519	大塩東西線舗装新設(その2)工事	大塩町地内	ほ装	舗装工	令和7年2月	指名	10～12月	道路建設課
520	大津148号線修正設計委託	大津区長松地内外	土木コンサル	修正設計	令和7年3月	指名	10～12月	道路建設課
521	大津66号線設計等委託	大津区西土井地内	土木コンサル	詳細設計、測量	令和7年3月	指名	10～12月	道路建設課
522	清水公園改良工事	家島町宮地内	土木	広場整備	令和7年2月	指名	10～12月	公園整備課
523	運河公園フェンス改良工事	三左衛門堀西の町地内	土木	フェンス改良	令和7年2月	指名	10～12月	公園整備課
524	小川中央スポーツ広場公園フェンス改良工事	花田町小川地内	土木	フェンス改良	令和7年3月	指名	10～12月	公園整備課
525	平松スポーツ広場公園フェンス改良工事	大津区平松地内	土木	フェンス改良	令和7年3月	指名	10～12月	公園整備課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
526	大堤スポーツ広場公園整備工事	林田町大堤地内	土木	広場整備	令和7年3月	指名	10～12月	公園整備課
527	白浜西山公園給水管布設替工事	飾磨区妻鹿地内	管	給水設備	令和7年3月	指名	10～12月	公園整備課
528	白浜西山公園給水ポンプ更新工事	飾磨区妻鹿地内	機械器具	ポンプ設備	令和7年3月	指名	10～12月	公園整備課
529	浜手緑地(白浜地区)植栽工事	白浜町地内	造園	植栽	令和7年3月	一般	10～12月	公園整備課
530	天満公園植栽工事	大津区天満地内	造園	植栽	令和7年3月	指名	10～12月	公園整備課
531	市内都市公園遊戯施設更新(その2)工事	市内一円	その他	遊戯施設整備	令和7年3月	一般	10～12月	公園整備課
532	小林大溝改修(その7)工事	豊富町豊富地内	土木	暗渠工	令和7年6月	一般	10～12月	河川整備課
533	清住川改修(その8)工事	飾東町清住地内	土木	三方工	令和7年5月	一般	10～12月	河川整備課
534	柿木川改修工事	東山地内外	土木	暗渠工	令和7年5月	一般	10～12月	河川整備課
535	安富町皆河地内排水路改修工事	安富町皆河地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
536	夢前町神種地内排水路改修工事	夢前町神種地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
537	別所町佐土新地内排水路改修工事	別所町佐土新地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
538	広畑区蒲田地内排水路改修工事	広畑区蒲田地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
539	広畑区西蒲田地内排水路改修工事	広畑区西蒲田地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
540	西庄地内排水路改修工事	西庄地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
541	花田町上原田地内排水路改修工事	花田町上原田地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
542	別所町佐土地内排水路改修工事	別所町佐土地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
543	花田町一本松地内排水路改修工事	花田町一本松地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
544	御国野町深志野地内排水路改修工事	御国野町深志野地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
545	夢前町古瀬畑地内排水路改修工事	夢前町古瀬畑地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
546	西中島地内排水路改修工事	西中島地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
547	安富町名坂地内排水路改修工事	安富町名坂地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
548	勝原区大谷地内排水路改修工事	勝原区大谷地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
549	山田町牧野地内排水路改修工事	山田町牧野地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
550	豊富町豊富地内排水路改修工事	豊富町豊富地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
551	飾西地内排水路改修工事	飾西地内	土木	水路工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
552	神田川改修工事	白浜町寺家一丁目地内	土木	暗渠工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
553	津市場西川改修工事	余部区上余部地内	土木	河床工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
554	新在家南川改修工事	新在家本町三丁目地内外	土木	根継工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
555	東戸倉川改修工事	夢前町戸倉地内	土木	河床工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
556	恒屋川遊歩道舗装(その2)工事	香寺町土師地内外	ほ装	舗装工	令和7年3月	指名	10～12月	河川整備課
557	姫路市立網干小学校フェンス設置工事	網干区新在家	土木	フェンス設置	令和7年3月	一般	10～12月	学校施設課
558	姫路市立大的中学校フェンス改修工事	大塩町	土木	フェンス改修	令和7年3月	一般	10～12月	学校施設課
559	姫路市立四郷学院(後期課程)フェンス改修工事	四郷町坂元	土木	フェンス改修	令和7年2月	指名	10～12月	学校施設課
560	姫路市立林田小学校遊具設置工事	林田町六九谷	土木	遊具設置	令和7年2月	指名	10～12月	学校施設課
561	姫路市立御国野幼稚園運動場整備測量設計委託	御国野町御着	測量	運動場整備に伴う測量設計	令和7年3月	指名	10～12月	学校施設課
562	姫路市立高浜幼稚園園庭整備測量設計委託	飾磨区阿成鹿古	測量	園庭整備に伴う測量設計	令和7年3月	指名	10～12月	学校施設課
563	姫路市立香呂小学校校庭整備測量設計委託	香寺町香呂	測量	校庭整備に伴う測量設計	令和7年3月	指名	10～12月	学校施設課
564	姫路市立飾磨東中学校校庭整備測量設計委託	飾磨区三和町	測量	校庭整備に伴う測量設計	令和7年3月	指名	10～12月	学校施設課
565	姫路市立増位中学校球技コート整備測量設計委託	増位新町二丁目	測量	球技コート整備に伴う測量設計	令和7年3月	指名	10～12月	学校施設課
566	「(仮称)道の駅姫路」整備及び運営事業業務	飾東町豊国地内	その他	(仮称)道の駅姫路に係る施設整備業務、維持管理業務、警備業務、運営業務	令和11年3月	一般	1～3月	道の駅整備室
567	姫路市姫路東消防署御国野出張所大規模改修(電気)工事	御国野町国分寺	電気	大規模改修に係る電気設備工事	令和7年8月	一般	1～3月	営繕課
568	(仮称)姫路・英賀保間新駅北自転車駐車場新築(電気)工事	岡田	電気	自転車駐車場新築に係る電気設備工事	令和7年12月	一般	1～3月	営繕課
569	姫路市立家島中学校外3校屋内運動場空調設備設置工事	家島町宮外	電気	屋内運動場空調設備の設置	令和8年3月	一般	1～3月	営繕課
570	姫路市立八木小学校外1校屋内運動場空調設備設置工事	八家外	電気	屋内運動場空調設備の設置	令和7年8月	一般	1～3月	営繕課
571	姫路市立鹿谷中学校外1校屋内運動場空調設備設置工事	夢前町前之庄外	電気	屋内運動場空調設備の設置	令和7年8月	一般	1～3月	営繕課

	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
572	姫路市立豊富小中学校後期課程外2校屋内運動場空調設備設置工事	豊富町御蔭外	電気	屋内運動場空調設備の設置	令和7年9月	一般	1～3月	営繕課
573	姫路市姫路東消防署御国野出張所大規模改修(機械)工事	御国野町国分寺	管	大規模改修に係る機械設備工事	令和7年8月	一般	1～3月	営繕課
574	(仮称)姫路・英賀保間新駅北自転車駐車場新築(機械)工事	岡田	管	自転車駐車場新築に係る機械設備工事	令和7年12月	一般	1～3月	営繕課
575	姫路市立広畑中学校外2校屋内運動場空調設備設置工事	広畑区小松町三丁目外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年10月	一般	1～3月	営繕課
576	姫路市立灘中学校外3校屋内運動場空調設備設置工事	白浜町神田一丁目外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年10月	一般	1～3月	営繕課
577	姫路市立書写中学校外1校屋内運動場空調設備設置工事	書写台二丁目外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年8月	一般	1～3月	営繕課
578	姫路市立広嶺中学校外2校屋内運動場空調設備設置工事	峰南町外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年9月	一般	1～3月	営繕課
579	姫路市立東光中学校外2校屋内運動場空調設備設置工事	国府寺町外	管	屋内運動場空調設備の設置	令和7年9月	一般	1～3月	営繕課