

下水計画図

- ・赤一点鎖線、青二点鎖線の定義は資料10に同じ。
- ・市は緑点線に沿って下水道管を新設予定である。
- ・市においておよそ紫丸の位置に公共枿を設置する予定としている。
- ・当該下水道新設工事に係る実施設計は令和3年度を予定しており、工事時期、工法等については未定である。

・屋外24時間トイレ用

A部

- ・プール水の排水設備は、その他排水設備とは分離し、適切に成分、流量を調整の上、水尾川へ放流できるよう整備を行うこと。
- ・市は水尾川工事に伴い、A部（紫四角）で示す範囲にプール水放流口を整備する想定である。事業者はプール水の排水管をA部で示す範囲に接続すること。
- ・駅前広場工事区域内におけるプール水排水に係る配管工事は黄色網掛区域内において行うこと。
- ・黄色網掛区域内におけるプール水排水に係る配管整備工事は、水尾川工事完成時期（R5年5月頃）からR5年10月頃までに実施すること。
- ・事業者は青矢印の接続工事及びこれに附随する工事を行うこと。
- ・事業者は上記に係る工事調整等を行うこと。

