

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年11月16日
-------	-------------

工 事 名	阿保地区区6-34号線築造外工事			工 事 概 要	排水構造物工 施工延長 131m 舗装工 504㎡ 整地工 1,947㎡
工 事 場 所	姫路市阿保地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月29日		
契約相手方氏名	有限会社 やしま	工 期	終期 2023年03月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市阿保乙402番地の2				
契約年月日	2022年11月28日	契 約 金 額	22,886,600 円		

工 事 名	阿保地内(その24)下水道工事			工 事 概 要	内径200mm管開削工 施工延長 51m 人孔設置工 1箇所 付帯工 一式
工 事 場 所	姫路市阿保地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月29日		
契約相手方氏名	有限会社 やしま	工 期	終期 2023年03月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市阿保乙402番地の2				
契約年月日	2022年11月28日	契 約 金 額	3,641,000 円		

工 事 名	阿保地区阿保川1号築造外工事			工 事 概 要	現場打水路工 施工延長 47m 側溝工 施工延長 37m 整地工 1,167㎡ 擁壁工 施工延長 24m 構造物撤去工 一式 付帯工 一式
工 事 場 所	姫路市阿保地内外				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月29日		
契約相手方氏名	宮脇建設 株式会社	工 期	終期 2023年03月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区妻鹿1875番地の6				
契約年月日	2022年11月28日	契 約 金 額	26,628,800 円		

工 事 名	破風川改修(その2)工事			工 事 概 要	施工延長 39m 現場打水路工 施工延長 39m 現場打擁壁工 施工延長 39m
工 事 場 所	姫路市家島町宮地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月29日		
契約相手方氏名	井上建設 有限会社	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市家島町真浦2123番地				
契約年月日	2022年11月28日	契 約 金 額	12,488,300 円		

工 事 名	都市計画道路内環状東線歩道改良工事			工 事 概 要	ブロック舗装工 635㎡
工 事 場 所	姫路市北条口二丁目地内外				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月29日		
契約相手方氏名	株式会社 ケイアール	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市別所町北宿1307番地2F				
契約年月日	2022年11月28日	契 約 金 額	13,191,200 円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年11月16日
-------	-------------

工 事 名	御国野32号線道路改良工事			工 事 概 要	施工延長 58m 排水構造物工 施工延長 54m 舗装工 86㎡
工 事 場 所	姫路市御国野町国分寺地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月29日		
契約相手方氏名	株式会社 須々木工務店	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市御国野町御着1048番地の3				
契約年月日	2022年11月28日	契 約 金 額	8,791,200 円		

工 事 名	川手線(南1工区)道路改良工事			工 事 概 要	施工延長 128m 函渠工 施工延長 10m 側溝工 施工延長 141m 集水柵工 8箇所 街渠工 施工延長 115m 舗装工 1,098㎡
工 事 場 所	姫路市香寺町中仁野地内外				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月29日		
契約相手方氏名	株式会社 中野工務店	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市仁豊野169番地1				
契約年月日	2022年11月28日	契 約 金 額	29,332,600 円		

工 事 名	(北部)新錬金線道路改良工事			工 事 概 要	施工延長 70m 擁壁工 施工延長 34m 排水構造物工 施工延長 57m 舗装工 704㎡ 防護柵工 施工延長 22m 区画線工 施工延長 180m
工 事 場 所	姫路市香寺町須加院地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月29日		
契約相手方氏名	橋本 株式会社	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市香寺町溝口1188番地1				
契約年月日	2022年11月28日	契 約 金 額	15,595,800 円		

工 事 名	別所72号13号橋外3橋補修工事			工 事 概 要	橋梁補修工 一式(単純RC床版橋 3橋 ボックスカルバート 1橋)
工 事 場 所	姫路市別所町北宿地内外				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月29日		
契約相手方氏名	タカヤマ開発	工 期	終期 2023年03月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市新在家本町6-5-20				
契約年月日	2022年11月28日	契 約 金 額	14,657,500 円		

工 事 名	大塩町地内(雨水)(その2)下水道工事			工 事 概 要	内径300mm管開削工 施工延長 237m 付帯工 一式
工 事 場 所	姫路市大塩町地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月29日		
契約相手方氏名	m a t s u u r a 株式会社	工 期	終期 2023年06月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市四郷町東阿保1391番地2				
契約年月日	2022年11月28日	契 約 金 額	28,814,500 円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 | 2022年11月16日

工 事 名	白浜町地内下水道管更生工事			工 事 概 要	内径300mm管更生工 施工延長 188m 付帯工 一式	
工 事 場 所	姫路市白浜町地内					
工 事 種 別	土木工事	管更生	工 期			始期 2022年11月29日
契約相手方氏名	宏博産業 株式会社		工 期			終期 2023年05月31日
契約相手方住所	兵庫県姫路市花田町小川1162番地の1					
契約年月日	2022年11月28日	契 約 金 額	23,760,000 円			

工 事 名	林田大庄屋旧三木家住宅主屋屋根等保存修理工事			工 事 概 要	林田大庄屋旧三木家住宅主屋屋根等保存修理工事 上記に係る建築主体工事 一式	
工 事 場 所	姫路市林田町中構74番地					
工 事 種 別	建築工事		工 期			始期 2022年11月29日
契約相手方氏名	有限会社 播磨社寺工務店		工 期			終期 2023年03月17日
契約相手方住所	兵庫県加西市大工町16番地					
契約年月日	2022年11月28日	契 約 金 額	23,650,000 円			

工 事 名	砥堀地内配水管布設替工事			工 事 概 要	GXφ150 施工延長 170m GXφ200 施工延長 184m 仕切弁 3箇所 消火栓 4箇所	
工 事 場 所	姫路市砥堀地内					
工 事 種 別	管工事		工 期			始期 2022年11月29日
契約相手方氏名	広吉組工業 株式会社		工 期			終期 2023年03月17日
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区小坂66-23					
契約年月日	2022年11月28日	契 約 金 額	55,488,400 円			

工 事 名	宮田線配水管布設工事			工 事 概 要	EFφ50 施工延長 20m GXφ100 施工延長 4m GXφ150 施工延長 16m 仕切弁 4箇所	
工 事 場 所	姫路市網干区高田地内					
工 事 種 別	管工事		工 期			始期 2022年11月29日
契約相手方氏名	有限会社 尾上水設		工 期			終期 2023年03月03日
契約相手方住所	兵庫県姫路市兼田126番地の5					
契約年月日	2022年11月28日	契 約 金 額	13,169,200 円			

工 事 名	阿保土地区画整理地内(その1)配水管布設工事			工 事 概 要	GXφ100 施工延長 62m GXφ150 施工延長 30m 仕切弁 4箇所	
工 事 場 所	姫路市阿保地内外					
工 事 種 別	管工事		工 期			始期 2022年11月29日
契約相手方氏名	有限会社 尾上水設		工 期			終期 2023年02月03日
契約相手方住所	兵庫県姫路市兼田126番地の5					
契約年月日	2022年11月28日	契 約 金 額	9,433,600 円			