

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2023年06月06日 |
|-------|-------------|

| | | | | | |
|---------|----------------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名 | 安田四丁目地内排水路改修工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 85 m 河床工 A = 100 m ² |
| 工 事 場 所 | 姫路市安田四丁目地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2023年06月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 宝隆建設 株式会社 | 期 | 終期 2023年08月16日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾磨区上野田6丁目120番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2023年06月13日 | 契 約 金 額 | 1,814,594 円 | | |

| | | | | | |
|---------|-------------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名 | 家島15号線舗装改良工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 29 m 舗装工 A = 95 m ² 区画線工 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市家島町宮地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | ほ装工事 | 工 期 | 始期 2023年06月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 熊本建設 株式会社 | 期 | 終期 2023年09月21日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市家島町真浦1921番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2023年06月13日 | 契 約 金 額 | 3,111,763 円 | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名 | (北部)鹿谷164号線外1路線舗装改良工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 62 m 舗装工 A = 326 m ² ガードレール工 L = 50 m |
| 工 事 場 所 | 姫路市夢前町蒔野地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | ほ装工事 | 工 期 | 始期 2023年06月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 的場建設 | 期 | 終期 2023年09月08日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市夢前町前之庄1060-2 | | | | |
| 契約年月日 | 2023年06月13日 | 契 約 金 額 | 3,681,709 円 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名 | 置塩南コミュニティ・プラントマンホールポンプ場 遠方監視設備改築工事 | | | 工 事 概 要 | 置塩南コミュニティ・プラントマンホールポンプ場 遠方監視設備改築に係る電気設備工事 一式 マンホールポンプ場監視装置 5台 |
| 工 事 場 所 | 姫路市夢前町置本地内外 | | | | |
| 工 事 種 別 | 電気工事 | 工 期 | 始期 2023年06月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 E・B・S | 期 | 終期 2024年02月29日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市夢前町前之庄479番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2023年06月13日 | 契 約 金 額 | 4,180,000 円 | | |

| | | | | | |
|---------|---------------------------|---------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 工 事 名 | 姫路市立古知小学校屋内運動場保全改修等工事設計委託 | | | 工 事 概 要 | 下記の工事に伴う実施設計 姫路市立古知小学校屋内運動場保全改修等工事 |
| 工 事 場 所 | 姫路市夢前町古知之庄401番地1 | | | | |
| 工 事 種 別 | 建築コンサルタント | 工 期 | 始期 2023年06月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 魚崎設計 | 期 | 終期 2023年09月29日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市田寺1丁目2-7 | | | | |
| 契約年月日 | 2023年06月13日 | 契 約 金 額 | 3,542,000 円 | | |

契 約 の 内 容

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2023年06月06日 |
|-------|-------------|

| | | | | | | |
|---------|---------------------|---------|-------------|------------------|---|----------------|
| 工 事 名 | 八幡26号線設計等委託 | | | 工 事 概 要 | 路線測量 L = 0.02 km 打合せ等 N = 1 業務 道路詳細設計 N = 1 式 | |
| 工 事 場 所 | 姫路市広畑区西蒲田地内外 | | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木コンサルタント | 道路 | 工 期 | | | 始期 2023年06月14日 |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 ウィルコン | | 工 期 | | | 終期 2023年08月31日 |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市広畑区西蒲田724番地13 | | | | | |
| 契約年月日 | 2023年06月13日 | 契 約 金 額 | 1,782,000 円 | | | |