契　約　の　内　容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2026年10月29日

工事名	花田６９号線・花田８０号線交差点改良工事			工事概要	施工延長　Ｌ＝２２．０ｍ 擁壁工　Ｌ＝１６ｍ 舗装工　Ａ＝９１㎡
工事場所	姫路市花田町高木地内				
工事種別	土木工事	工期	始期　2026年11月07日		
契約相手方氏名	エイワンコーポレーション　有限会社		終期　2027年02月10日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市花田町小川７５０－１				
契約年月日	2026年11月06日	契約金額	8,424,456 円		

工事名	白鳥３１４号線道路補修工事			工事概要	施工延長　Ｌ＝７０ｍ 排水構造物工　Ｌ＝６８ｍ 舗装工　Ａ＝９３㎡
工事場所	姫路市青山三丁目地内				
工事種別	土木工事	工期	始期　2026年11月07日		
契約相手方氏名	幸工業　有限会社		終期　2027年03月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市川西２１３番地				
契約年月日	2026年11月06日	契約金額	4,868,607 円		

工事名	姫路市立林田中学校校庭整備工事			工事概要	側溝工　Ｌ＝３０ｍ 集水桝工　Ｎ＝３箇所
工事場所	姫路市林田町林田３３番地				
工事種別	土木工事	工期	始期　2026年11月07日		
契約相手方氏名	榎建設		終期　2027年02月26日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市林田町林谷７７６－１				
契約年月日	2026年11月06日	契約金額	4,587,182 円		

工事名	（北部）菅野２３３号線舗装改良工事			工事概要	施工延長　Ｌ＝１９４ｍ 舗装工　Ａ＝６２３ｍ２
工事場所	姫路市夢前町寺地内				
工事種別	ほ装工事	工期	始期　2026年11月07日		
契約相手方氏名	安室建設　株式会社		終期　2027年02月26日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市白鳥台１丁目３１－１０				
契約年月日	2026年11月06日	契約金額	4,820,842 円		

工事名	夢前町菅生澗地内排水路改修工事			工事概要	施工延長　Ｌ＝６６ｍ 水路工　Ｌ＝５５ｍ
工事場所	姫路市夢前町菅生澗地内				
工事種別	土木工事	工期	始期　2026年11月07日		
契約相手方氏名	株式会社　ヤマグチ建工		終期　2027年03月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市夢前町宮置８５８番地１４				
契約年月日	2026年11月06日	契約金額	5,823,405 円		

契　約　の　内　容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2026年10月29日

工　事　名	天満公園植栽工事			工事概要	高木植栽工　Ｎ＝１０本 地被類植栽工　Ｎ＝３３５２鉢 張芝　Ａ＝２５０ｍ２
工事場所	姫路市大津区天満地内				
工事種別	造園工事	工期	始期　2026年11月07日		
契約相手方氏名	有限会社　サングリーンサービス		終期　2027年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区坂出２２７番地の５				
契約年月日	2026年11月06日	契約金額	8,525,000 円		