

# 契約の内容(ホームページ掲載用)

開札年月日 2018年11月09日

|         |                                  |      |              |                  |                       |
|---------|----------------------------------|------|--------------|------------------|-----------------------|
| 工 事 名   | 阿保地区区6-64号線築造他及び駅東準幹線(7工区)他下水道工事 |      | 工            | 阿保地区区6-64号線築造他工事 |                       |
| 工 事 場 所 | 姫路市阿保地内                          |      | 事            | 本工事              |                       |
| 工 事 種 別 | 土木工事                             | 工 始期 | 2018年11月21日  | 概                | 側溝工 施工延長 168m         |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 寺尾組                         | 期 終期 | 2019年03月28日  | 要                | 管渠工 施工延長 8m           |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市北条永良町165番地                 |      |              |                  | 現場打水路工 施工延長 13m       |
| 契約年月日   | 2018年11月20日                      | 契約金額 | 20,409,840 円 |                  | 舗装工 785㎡              |
|         |                                  |      |              |                  | 附帯工事(1)               |
|         |                                  |      |              |                  | 舗装工 392㎡              |
|         |                                  |      |              |                  | 整地工 681㎡              |
|         |                                  |      |              |                  | 構造物撤去工 一式             |
|         |                                  |      |              |                  | 伐採工 一式                |
|         |                                  |      |              |                  | 駅東準幹線(7工区)他下水道工事      |
|         |                                  |      |              |                  | 内径200mm管開削工 施工延長 121m |
|         |                                  |      |              |                  | 人孔設置工 3箇所人孔設置工 3箇所    |

|         |                   |      |              |            |            |
|---------|-------------------|------|--------------|------------|------------|
| 工 事 名   | (仮称)中寺こども園用地造成工事  |      | 工            | 擁壁工 L=229m |            |
| 工 事 場 所 | 姫路市香寺町中寺地内        |      | 事            | 水路工 L=235m |            |
| 工 事 種 別 | 土木工事              | 工 始期 | 2018年11月21日  | 概          | 舗装工 A=363㎡ |
| 契約相手方氏名 | アールテック 株式会社       | 期 終期 | 2019年03月15日  | 要          | 柵工 L=112m  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市城東町竹之門21番地1 |      |              |            | 造成工 一式     |
| 契約年月日   | 2018年11月20日       | 契約金額 | 49,710,240 円 |            |            |

|         |                   |      |              |               |            |
|---------|-------------------|------|--------------|---------------|------------|
| 工 事 名   | 城北52号線道路整備工事      |      | 工            | 施工延長 L=186m   |            |
| 工 事 場 所 | 姫路市八代地内           |      | 事            | 排水構造物工 L=285m |            |
| 工 事 種 別 | 土木工事              | 工 始期 | 2018年11月21日  | 概             | 舗装工 A=953㎡ |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 小西工務店        | 期 終期 | 2019年03月15日  | 要             | 区画線工 一式    |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市北八代1丁目12-15 |      |              |               |            |
| 契約年月日   | 2018年11月20日       | 契約金額 | 18,056,520 円 |               |            |

|         |                 |      |              |                   |        |
|---------|-----------------|------|--------------|-------------------|--------|
| 工 事 名   | 細野準幹線(2工区)下水道工事 |      | 工            | 内径150mm管開削工 L=92m |        |
| 工 事 場 所 | 姫路市豊富町神谷地内      |      | 事            | 人孔設置工 7箇所         |        |
| 工 事 種 別 | 土木工事            | 工 始期 | 2018年11月21日  | 概                 | 付帯工 1式 |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 栄光技建       | 期 終期 | 2019年03月15日  | 要                 |        |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市西中島326-20 |      |              |                   |        |
| 契約年月日   | 2018年11月20日     | 契約金額 | 11,426,400 円 |                   |        |

# 契約の内容(ホームページ掲載用)

開札年月日 2018年11月09日

|         |                  |      |              |                        |
|---------|------------------|------|--------------|------------------------|
| 工 事 名   | 高岡39号線外1路線道路整備工事 |      | 工            | 施工延長 L=32m             |
| 工 事 場 所 | 姫路市東今宿四丁目地内      |      | 事            | カルバート工 L=31m           |
| 工 事 種 別 | 土木工事             | 工 始期 | 2018年11月21日  | 舗装工 A=95m <sup>2</sup> |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 サンワ         | 期 終期 | 2019年05月31日  | 区画線工 一式                |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市書写1049番地7  |      | 概            |                        |
| 契約年月日   | 2018年11月20日      | 契約金額 | 13,544,280 円 |                        |
|         |                  |      | 要            |                        |

|         |                    |      |              |                   |
|---------|--------------------|------|--------------|-------------------|
| 工 事 名   | 筋野幹線(第3工区)下水道工事    |      | 工            | 内径200mm管開削工 L=16m |
| 工 事 場 所 | 姫路市夢前町古瀬畑地内        |      | 事            | 内径100mm管開削工 L=74m |
| 工 事 種 別 | 土木工事               | 工 始期 | 2018年11月21日  | 内径150mm管水管橋 L=20m |
| 契約相手方氏名 | シキサイ土木 有限会社        | 期 終期 | 2019年03月28日  | 人孔設置工 3箇所         |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市実法寺字甲ノ町327-2 |      | 概            | 付帯工 1式            |
| 契約年月日   | 2018年11月20日        | 契約金額 | 27,318,600 円 |                   |
|         |                    |      | 要            |                   |

|         |                    |      |              |                                   |
|---------|--------------------|------|--------------|-----------------------------------|
| 工 事 名   | 英賀243号線外道路改良工事     |      | 工            | 施工延長 L=112m                       |
| 工 事 場 所 | 姫路市飾磨区中浜町二丁目地内     |      | 事            | 擁壁工 L=70m 舗装工 A=266m <sup>2</sup> |
| 工 事 種 別 | 土木工事               | 工 始期 | 2018年11月21日  | 転落防止柵 L=135m 縁石工 L=150m           |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 郁雄建設          | 期 終期 | 2019年03月15日  |                                   |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市広畑区蒲田1621-47 |      | 概            |                                   |
| 契約年月日   | 2018年11月20日        | 契約金額 | 11,038,680 円 |                                   |
|         |                    |      | 要            |                                   |

|         |                 |      |              |  |
|---------|-----------------|------|--------------|--|
| 工 事 名   | 天満公園整備工事        |      | 工            | 敷地造成工(掘削工 V=4,920m <sup>3</sup> 、盛土工 V=4,220m <sup>3</sup> ) |
| 工 事 場 所 | 姫路市大津区天満地内      |      | 事            | 付替水路工(付替水路工 N=3箇所)   |
| 工 事 種 別 | 土木工事            | 工 始期 | 2018年11月21日  |  |
| 契約相手方氏名 | 玉山建設 株式会社       | 期 終期 | 2019年03月15日  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市勝原区丁20番地1 |      | 概            |  |
| 契約年月日   | 2018年11月20日     | 契約金額 | 24,371,280 円 |  |
|         |                 |      | 要            |  |

|         |                           |      |              |                    |
|---------|---------------------------|------|--------------|--------------------|
| 工 事 名   | 白鳥台二丁目地内下水道管更生工事          |      | 工            | 内径250mm管更生工 L=324m |
| 工 事 場 所 | 姫路市白鳥台二丁目地内               |      | 事            | 汚水樹設置工 40箇所        |
| 工 事 種 別 | 土木工事                      | 管更生  | 工 始期         | 2018年11月21日        |
| 契約相手方氏名 | ウォーターテック 有限会社             | 期 終期 | 2019年03月15日  | 付帯工 1式             |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市保城663番地の4保城加納ビル202号 |      | 概            |                    |
| 契約年月日   | 2018年11月20日               | 契約金額 | 42,424,560 円 |                    |
|         |                           |      | 要            |                    |

# 契約の内容(ホームページ掲載用)

開札年月日 2018年11月09日

|         |                   |      |                                  |  |
|---------|-------------------|------|----------------------------------|--|
| 工 事 名   | 英賀261号線舗装改良工事     |      |                                  | 工 事 概 要<br>施工延長 L = 712m<br>舗装工 A = 1759㎡<br>区画線工 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市飾磨区西浜町二丁目地内外   |      |                                  |  |
| 工 事 種 別 | ほ装工事              | 工 期  | 始期 2018年11月21日<br>終期 2019年03月15日 |  |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 光進工業         |      |                                  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市勝原区山戸115-13 |      |                                  |  |
| 契約年月日   | 2018年11月20日       | 契約金額 | 14,387,760 円                     |  |

|         |                      |      |                                  |  |
|---------|----------------------|------|----------------------------------|--|
| 工 事 名   | 白鳥255号線舗装改良工事        |      |                                  | 工 事 概 要<br>施工延長 L = 327m<br>舗装工 A = 2350㎡<br>区画線工 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市打越地内              |      |                                  |  |
| 工 事 種 別 | ほ装工事                 | 工 期  | 始期 2018年11月21日<br>終期 2019年03月15日 |  |
| 契約相手方氏名 | 北岡建設 株式会社            |      |                                  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市夢前町前之庄3929番地の2 |      |                                  |  |
| 契約年月日   | 2018年11月20日          | 契約金額 | 18,519,840 円                     |  |

|         |                        |      |                                  |  |
|---------|------------------------|------|----------------------------------|--|
| 工 事 名   | 姫路市立白鷺小中学校北教室棟普通教室改造工事 |      |                                  | 工 事 概 要<br>北教室棟2階の作法室を普通教室に改造<br>普通教室(2室) 改造面積 135㎡<br>上記に係る建築主体工事・電気設備工事 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市本町68番地52            |      |                                  |  |
| 工 事 種 別 | 建築工事                   | 工 期  | 始期 2018年11月21日<br>終期 2019年03月15日 |  |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 伸央                |      |                                  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市西今宿四丁目2番15号      |      |                                  |  |
| 契約年月日   | 2018年11月20日            | 契約金額 | 14,990,400 円                     |  |

|         |                    |      |                                  |  |
|---------|--------------------|------|----------------------------------|--|
| 工 事 名   | J R 網干駅前区画仮駐輪場新築工事 |      |                                  | 工 事 概 要<br>J R 網干駅前区画仮駐輪場の新築工事<br>自転車置場 鉄骨造・平屋建(既製品)・延床面積 252.91㎡<br>詰所 鉄骨造・平屋建(既製品)・延床面積 2.28㎡<br>上記に係る建築主体工事・電気設備工事 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市網干区和久469番地5     |      |                                  |  |
| 工 事 種 別 | 建築工事               | 工 期  | 始期 2018年11月21日<br>終期 2019年02月25日 |  |
| 契約相手方氏名 | 臨海建設工業 株式会社        |      |                                  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市延末86番地の5     |      |                                  |  |
| 契約年月日   | 2018年11月20日        | 契約金額 | 16,848,000 円                     |  |

|         |                     |      |                                  |   |
|---------|---------------------|------|----------------------------------|---|
| 工 事 名   | 糸引公園雨水貯留施設ポンプ設備設置工事 |      |                                  | 工 事 概 要<br>糸引公園雨水貯留施設に排水ポンプを設置する機械設備工事 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市東山地内             |      |                                  |   |
| 工 事 種 別 | 機械器具設置工事            | 工 期  | 始期 2018年11月21日<br>終期 2019年03月15日 |   |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 ナカシマ           |      |                                  |   |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市阿保甲878        |      |                                  |   |
| 契約年月日   | 2018年11月20日         | 契約金額 | 19,386,000 円                     |   |