

確認者	設計者

令和 5 年度				実 施 委 託 設 計 書			
工 事 名		下水道管路施設包括的維持管理等業務委託（住民対応等業務・修繕業務）					
施 工 場 所		姫路市網干区興浜ほか揖保川流域関連姫路市公共下水道（揖保川処理区内）					
工 期		令和9年3月31日限り		変 更 工 期			
設 計 金 額				工 事 担 当 課		下水道管理センター	
変 更 設 計 金 額				工 事 番 号			
設 計 増 減 額				契 約 保 証			
工 事 概 要	住民対応等業務 1式 修繕業務 1式						

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
本工事費					
昼間施工					
ます設置工		式		1	
塩ビ製污水枡		式		1	
内径200mm塩ビ製污水枡設置工	宅内用 (T-8)	箇所		5	
内径200mm塩ビ製污水枡設置工	車道用 (T-25)	箇所		5	
コンクリート枡		式		1	
ます設置工 (コンクリート製)	污水ます 1号	箇所		5	
ます基礎工	コンクリート基礎	箇所		5	
取付管布設工		式		1	
取付管工		式		1	
取付管工 [φ150mm] 本管VU, PRP	布設延長 L<3.0	箇所		5	
取付管工 [φ150mm] 本管VU, PRP	布設延長 3.0≦L<5.0	箇所		5	
取付管工 [φ150mm] 本管VU, PRP	布設延長 5.0≦L<12.0	箇所		5	
取付管工 [φ150mm] 人孔、本管HP	布設延長 L<3.0	箇所		5	
取付管工 [φ150mm] 人孔、本管HP	布設延長 3.0≦L<5.0	箇所		5	
取付管工 [φ150mm] 人孔、本管HP	布設延長 5.0≦L<12.0	箇所		5	
取付管土工		式		1	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
取付管土工(人力)[取付管径φ150mm]	掘削深 H≤1.0	m		5	
取付管土工(人力)[取付管径φ150mm]	掘削深 1.0<H≤1.5	m		5	
取付管土工(人力)[取付管径φ150mm]	掘削深 1.5<H≤2.0	m		5	
取付管土工(人力)[取付管径φ150mm]	掘削深 2.0<H≤2.5	m		5	
取付管土工(人力)[取付管径φ150mm]	掘削深 2.5<H≤3.0	m		5	
取付管土工(人力)[取付管径φ150mm]	掘削深 3.0<H≤3.3	m		5	
取付管土工[取付管径φ150mm]	掘削深 H≤1.0	m		5	
取付管土工[取付管径φ150mm]	掘削深 1.0<H≤1.5	m		5	
取付管土工[取付管径φ150mm]	掘削深 1.5<H≤2.0	m		5	
取付管土工[取付管径φ150mm]	掘削深 2.0<H≤2.5	m		5	
取付管土工[取付管径φ150mm]	掘削深 2.5<H≤3.0	m		5	
取付管土工[取付管径φ150mm]	掘削深 3.0<H≤3.3	m		5	
仮設工		式		1	
たて込み簡易土留		式		1	
たて込み簡易土留工	掘削深 1.5<H≤2.0	m		5	
たて込み簡易土留工	掘削深 2.0<H≤2.5	m		5	
たて込み簡易土留工	掘削深 2.5<H≤3.0	m		5	
たて込み簡易土留賃料	掘削深 1.5<H≤2.0	m		5	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
たて込み簡易土留賃料	掘削深 2.0<H≤2.5	m		5	
たて込み簡易土留賃料	掘削深 2.5<H≤3.0	m		5	
人孔蓋取替工		式		1	
人孔蓋取替・調整工	調整リング撤去なし・調整リング設置なし	箇所		5	
人孔蓋取替・調整工	調整リング撤去なし・調整リング設置あり	箇所		5	
人孔蓋取替・調整工	調整リング撤去あり・調整リング設置なし	箇所		5	
人孔蓋取替・調整工	調整リング撤去あり・調整リング設置あり	箇所		5	
人孔蓋取替・調整工[φ900]		箇所		5	
人孔蓋取替・調整工[特殊円形切断]	引抜径φ950	箇所		5	
人孔蓋取替・調整工[特殊円形切断]	引抜径φ1150	箇所		5	
人孔落とし蓋設置工[特殊円形切断]	施工径φ950	箇所		5	
人孔落とし蓋撤去工[特殊円形切断]	施工径φ950	箇所		5	
本管布設工		式		1	
硬質塩化ビニル管		式		1	
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 150mm	m		5	
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 200mm	m		5	
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 250mm	m		5	
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 300mm	m		5	

# 契約数量表

頁0-0004/0030

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 350mm	m		5	
リブ付硬質塩化ビニル管		式		1	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 200mm	m		5	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 250mm	m		5	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 300mm	m		5	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 350mm	m		5	
鉄筋コンクリート管		式		1	
鉄筋コンクリート管布設工	B形 2種, 径 200mm	m		5	
鉄筋コンクリート管布設工	B形 2種, 径 250mm	m		5	
鉄筋コンクリート管布設工	B形 2種, 径 300mm	m		5	
鉄筋コンクリート管布設工	B形 2種, 径 350mm	m		5	
内副管工		式		1	
内副管設置工 (副管径 φ 150mm)	0.6m ≤ H < 1.0m	箇所		5	
内副管設置工 (副管径 φ 150mm)	1.0m ≤ H < 1.5m	箇所		5	
内副管設置工 (副管径 φ 150mm)	1.5m ≤ H < 2.0m	箇所		5	
小型マンホール工		式		1	
小型マンホール設置工 (塩化ビニル製)		式		1	
小型マンホール設置工 (T-14)	起点および中間形式(KT・ST・L・DR)	箇所		5	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
小型マホール設置工 (T-25)	起点および中間形式(KT・ST・L・DR)	箇所		5	
舗装工		式		1	
安全施設工		式		1	
区画線設置 [溶融式]	実線 15cm t=1.5mm	m		5	
区画線設置 [溶融式]	実線 20cm t=1.5mm	m		5	
区画線設置 [溶融式]	実線 30cm t=1.5mm	m		5	
区画線設置 [溶融式]	実線 45cm t=1.5mm	m		5	
区画線設置 [溶融式]	実線 15cm t=1.5mm	m		5	
区画線設置 [溶融式]	実線 20cm t=1.5mm	m		5	
区画線設置 [溶融式]	破線 15cm t=1.5mm	m		5	
区画線設置 [溶融式]	破線 20cm t=1.5mm	m		5	
区画線設置 [溶融式]	ゼブラ 15cm t=1.5mm	m		5	
区画線設置 [溶融式]	ゼブラ 20cm t=1.5mm	m		5	
区画線設置 [溶融式]	矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm	m		5	
特殊ブロック舗装工		式		1	
インターロッキングブロック設置工[設置手間のみ]	直線 ブロック厚6cm	m <sup>2</sup>		5	
インターロッキングブロック設置工[設置手間のみ]	直線 ブロック厚8cm	m <sup>2</sup>		5	
インターロッキングブロック撤去工	撤去 [再使用目的]	m <sup>2</sup>		5	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
特殊ブロック舗装	作業区分->再利用設置	m2		5	
特殊ブロック舗装	作業区分->撤去	m2		5	
舗装復旧工		式		1	
車道舗装復旧工 (t=5cm)	密粒度[再]	m2		5	
車道舗装復旧工 (t=5cm)	密粒度[再]	m2		5	
車道舗装復旧工 (t=10cm)	密粒度[再]+粗粒度[再]	m2		5	
車道舗装復旧工 (t=10cm)	密粒度[再]+粗粒度[再]	m2		5	
車道舗装復旧工 (t=20cm)	密粒度[再]+粗粒度[再]+加熱安定	m2		5	
車道舗装復旧工 (t=20cm)	密粒度[再]+粗粒度[再]+加熱安定	m2		5	
車道舗装復旧工 (t=30cm)	密粒度[再]+粗粒度[再]×3+加熱安定	m2		5	
車道舗装復旧工 (t=30cm)	密粒度[再]+粗粒度[再]×3+加熱安定	m2		5	
歩道舗装復旧工 (t=5cm)	密粒度[再]	m2		5	
歩道舗装復旧工 (t=5cm)	密粒度[再]	m2		5	
歩道舗装復旧工 (t=5cm)	細粒度[再]	m2		5	
歩道舗装復旧工 (t=5cm)	細粒度[再]	m2		5	
歩道舗装復旧工 (t=10cm)	細粒度[再]+粗粒度[再]	m2		5	
歩道舗装復旧工 (t=10cm)	細粒度[再]+粗粒度[再]	m2		5	
歩道舗装復旧工 (t=18cm)	開粒度+路盤	m2		5	

# 契約数量表

頁0-0007/0030

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
歩道舗装復旧工 (t=18cm)	開粒度+路盤	m2		5	
歩道舗装復旧工 (t=25cm)	開粒度+路盤	m2		5	
歩道舗装復旧工 (t=25cm)	開粒度+路盤	m2		5	
不陸整正	補足材料->有り(17mm以上21mm未満)	m2		5	
上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石 M-25, M-30, M-40	m2		5	
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚 t = 100 1層施工	m2		5	
撤去工		式		1	
舗装版切断工		式		1	
舗装版切断(アスファルト舗装版)	As舗装版厚->15cm以下	m		5	
舗装版切断(アスファルト舗装版)	As舗装版厚->15cmを超え30cm以下	m		5	
舗装版切断(コンクリート舗装版)	Co舗装版厚->15cm以下	m		5	
舗装版切断(コンクリート舗装版)	Co舗装版厚->15cmを超え30cm以下	m		5	
舗装版撤去工		式		1	
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2		5	
舗装版破碎(アスファルト舗装版)	機械(騒音対策不要、15cm以下)	m2		5	
舗装版破碎(アスファルト舗装版)	機械(騒音対策不要、15cm超40cm以下)	m2		5	
舗装版破碎(コンクリート舗装版)	機械(騒音対策不要、15cm以下)	m2		5	
舗装版破碎(コンクリート舗装版)	機械(騒音対策不要、15cm超35cm以下)	m2		5	



# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
構造物取壊し・撤去		式		1	
構造物とりこわし工	無筋 人力	m3		5	
構造物とりこわし工	鉄筋 人力	m3		5	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径->160mm以上180mm未満	孔		5	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径->180mm以上200mm以下	孔		5	
蓋撤去工(鋳鉄製防護蓋・ます)		箇所		5	
蓋撤去工(鋳鉄製防護蓋・小型マンホール)		箇所		5	
ブロック撤去工	斜壁・直壁・スラブ等	個		5	
小型マンホール撤去工(コンクリート製)	人孔深 h=2.00m以下	箇所		5	
小型マンホール撤去工(塩化ビニル製)	人孔深 h=2.00m以下	箇所		5	
ます撤去工(コンクリート製)	内径30cm又は内のり30cm×30cm	箇所		5	
ます撤去工(塩化ビニル製)	内径200mm	箇所		5	
既設管撤去工		式		1	
鉄筋コンクリート管撤去		式		1	
鉄筋コンクリート管撤去	呼び径 150mm	m		5	
鉄筋コンクリート管撤去	呼び径 200mm	m		5	
鉄筋コンクリート管撤去	呼び径 250mm	m		5	
鉄筋コンクリート管撤去	呼び径 300mm	m		5	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
硬質塩化ビニル管撤去		式		1	
硬質塩化ビニル管撤去	呼び径 150mm	m		5	
硬質塩化ビニル管撤去	呼び径 200mm	m		5	
硬質塩化ビニル管撤去	呼び径 250mm	m		5	
硬質塩化ビニル管撤去	呼び径 300mm	m		5	
陶管撤去		式		1	
陶管撤去	呼び径 150mm	m		5	
陶管撤去	呼び径 200mm	m		5	
陶管撤去	呼び径 250mm	m		5	
運搬処理工		式		1	
アスファルト殻運搬		式		1	
アスファルト殻運搬(舗装厚 5cm)	D I D 区間有り L=3.5km以下	m3		5	
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D 区間有り L=3.5km以下	m3		5	
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D 区間有り L=3.0km以下	m3		5	
アスファルト殻運搬(舗装厚 5cm)	D I D 区間無し L=3.0km以下	m3		5	
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D 区間無し L=3.5km以下	m3		5	
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D 区間無し L=6.5km以下	m3		5	
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D 区間無し L=11.5km以下	m3		5	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D区間無し L=3.5km以下	m3		5	
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D区間無し L=6.0km以下	m3		5	
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D区間無し L=10.0km以下	m3		5	
コンクリート殻運搬		式		1	
コンクリート殻運搬(無筋・鉄筋)	D I D区間有り L=3.5km以下	m3		5	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3		5	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3		5	
土砂運搬		式		1	
土砂等運搬	土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5	
土砂等運搬	土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5	
土砂等運搬	土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5	
土砂等運搬	土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5	
人力運搬		式		1	
人力運搬(積込～運搬～取卸し)		m3		5	
人力運搬(運搬～取卸し)		m3		5	
現場発生品・支給品運搬		式		1	
現場発生品及び支給品運搬		t		5	
建設副産物		式		1	
投棄料(アスファルト掘削殻)		式		1	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
投棄料 (アスファルト掘削殻)		t		5	
投棄料 (無筋コンクリート殻)		式		1	
投棄料 (無筋コンクリート殻)		t		5	
投棄料 (有筋コンクリート殻)		式		1	
投棄料 (有筋コンクリート殻)		t		5	
投棄料 (二次製品)		式		1	
投棄料 (二次製品)		t		5	
投棄料 (建設発生土)		式		1	
投棄料 (レキ質土)		t		5	
土工・付帯工		式		1	
床掘り	土砂 現場制約あり	m3		5	
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m3		5	
機械掘削工		m3		5	
埋戻し	現場制約あり	m3		5	
埋戻し	小規模	m3		5	
埋戻し	現場制約あり	m3		5	
埋戻し	小規模	m3		5	
埋戻し工	再生切込砕石	m3		5	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
碎石基礎工	再生切込碎石	m3		5	
砂基礎工	スクリーニングス	m3		5	
ブロック据付工		個		5	
1号組立人孔インバート工		箇所		5	
楕円組立人孔インバート工		箇所		5	
合流樋インバートコンクリート工		箇所		5	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	m3		5	
コンクリート	小型構造物	m3		5	
型枠	一般型枠	m2		5	
型枠	一般型枠	m2		5	
モルタル上塗り [マンホール用]	厚 20mm	m2		5	
ます接続工		箇所		5	
蓋設置工 (鋳鉄製防護蓋)		箇所		5	
水替工		式		1	
据付・撤去工		現場		5	
据付・撤去工	6インチ以上	現場		5	
ポンプ運転工	2インチ×1台	日		5	
ポンプ運転工	2インチ×2台	日		5	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
ポンプ運転工	6 1/2×1 台	日		5	
補助労務費		式		1	
補助労務		式		1	
土木一般世話役		人		20	
普通作業員		人		20	
特殊作業員		人		20	
軽作業員		人		20	
安全費		式		1	
安全費		式		1	
交通誘導警備員 A		人日		20	
交通誘導警備員 B		人日		20	
諸資材		式		1	
人孔蓋		式		1	
人孔鉄蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-25	組		10	
人孔鉄蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-14	組		10	
次世代型人孔鉄蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-25	組		10	
次世代型人孔鉄蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-14	組		10	
親子蓋	φ 900×φ 600 T-25	組		5	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
親子蓋	φ 1200× φ 600 T-25	組		5	
次世代型親子蓋	φ 900× φ 600 T-25	組		5	
転落防止はしご	φ 600用	組		10	
マンホール用 緊結材・レベル調整部材 (3点支持)	M-16×150	組		10	
マンホール用 緊結材・レベル調整部材 (3点支持)	M-16×250	組		10	
無収縮モルタル	25kg	袋		10	
無収縮モルタル	12.5kg	袋		10	
調整リング		式		1	
調整リング 組立式(V型)	600×50mm	個		10	
調整リング 組立式(V型)	600×80mm	個		10	
調整リング 組立式(V型)	600×100mm	個		10	
調整リング 組立式(V型)	600×150mm	個		10	
1号組立マンホール		式		1	
1号床版 組立式(V型)	600×900×150mm	個		5	
1号斜壁 組立式(V型)	600×900×300mm	個		5	
1号斜壁 組立式(V型)	600×900×450mm	個		5	
1号斜壁 組立式(V型)	600×900×600mm	個		5	
1号直壁 組立式(V型)	900×300mm	個		5	

# 契約数量表

頁0-0015/0030

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
1号直壁 組立式(V型)	900×600mm	個		5	
1号直壁 組立式(V型)	900×900mm	個		5	
2号組立マンホール		式		1	
2号床版 組立式(V型)	600×1200×200mm	個		5	
2号斜壁 組立式(V型)	600×1200×600mm	個		5	
2号直壁 組立式(V型)	1200×600mm	個		5	
2号直壁 組立式(V型)	1200×1200mm	個		5	
楕円組立マンホール		式		1	
床版 楕円型組立式	600×900mm用	個		5	
斜壁(オーバー) 楕円形組立式(V型)	600×600×450mm	個		5	
斜壁(オーバー) 楕円形組立式(V型)	600×600×600mm	個		5	
直壁(オーバー) 楕円形組立式(V型)	600×900×300mm	個		5	
直壁(オーバー) 楕円形組立式(V型)	600×900×600mm	個		5	
直壁(オーバー) 楕円形組立式(V型)	600×900×900mm	個		5	
小口径塩ビ人孔用防護蓋		式		1	
鋳鉄製防護ふた (小型マンホール用)	T-14 H=110 呼び径300	組		5	
鋳鉄製防護ふた (小型マンホール用)	T-25 H=110 呼び径300	組		5	
塩ビ製小型マンホール	底板 H=100 マンホール径300	個		5	



# 契約数量表

頁0-0016/0030

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
塩ビ製小型マンホール	中間柵 H=200 マンホール径300	個		5	
公共ます蓋		式		1	
鋳鉄製防護ふた (プラスチックます用)	T-8 H=100 呼び径200	組		5	
鋳鉄製防護ふた (プラスチックます用)	T-25 H=100 呼び径200	組		5	
塩ビ製污水柵	底板 H=100 ます径200	個		5	
FRP受枠用鋳鉄製污水柵蓋	φ 350	枚		5	
コンクリート柵		式		1	
合流柵(角柵)	姫路市型 H=300mm	個		5	
合流柵(角柵)	姫路市型 H=450mm	個		5	
合流柵(角柵)	姫路市型 H=600mm	個		5	
合流柵用 A型地先	姫路市型	個		5	
合流柵用 A型蓋	姫路市型	個		5	
合流柵用 B型蓋	姫路市型	個		5	
塩化ビニル管		式		1	
硬質塩化ビニル管 HIパイプ	径50×厚4.5×長4000mm	本		5	
硬質塩化ビニル管 HIパイプ	径100×厚7.1×長4000mm	本		5	
硬質塩化ビニル管 HIパイプ	径150×厚9.6×長4000mm	本		5	
一般用硬質塩化ビニル管 (VP管)	径100mm×厚6.6mm×長4000mm	本		5	

# 契約数量表

頁0-0017/0030

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
一般用硬質塩化ビニル管(VP管)	径150mm×厚8.9mm×長4000mm	本		5	
一般用硬質塩化ビニル管(VP管)	径200mm×厚10.3mm×長4000mm	本		5	
住民対応等業務		式		1	
現地立会(住民・他工事等対応)		回		50	
緊急現地調査工		回		50	
緊急現地見分作業工		回		50	
緊急取付管・公共柵閉塞対応作業工		回		50	
緊急下水道管閉塞対応作業工		回		50	
施設清掃・調査工		式		1	
高圧洗浄車清掃工(揚泥車 4t使用)	内径200~800mm未満	日		10	
吸引車清掃工(強力吸引車 8t使用)	内径800mm以上	日		10	
本管TVカメラ調査工		日		10	
各種調査等業務		式		1	
現地調査		業務		50	
地下埋調査等		業務		50	
公図調査		業務		50	
書類作成	占用申請書等作成含む	業務		50	
窓口業務		業務		50	

# 契約数量表

頁0-0018/0030

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
夜間施工					
ます設置工		式		1	
塩ビ製汚水柵		式		1	
内径200mm塩ビ製汚水柵設置工	宅内用(T-8)	箇所		3	
内径200mm塩ビ製汚水柵設置工	車道用(T-25)	箇所		3	
コンクリート柵		式		1	
ます設置工(コンクリート製)	汚水ます 1号	箇所		3	
取付管布設工		式		1	
取付管工		式		1	
取付管工[φ150mm]本管VU, PRP	布設延長 L<3.0	箇所		3	
取付管工[φ150mm]本管VU, PRP	布設延長 3.0≤L<5.0	箇所		3	
取付管工[φ150mm]本管VU, PRP	布設延長 5.0≤L<12.0	箇所		3	
取付管工[φ150mm]人孔、本管HP	布設延長 L<3.0	箇所		3	
取付管工[φ150mm]人孔、本管HP	布設延長 3.0≤L<5.0	箇所		3	
取付管工[φ150mm]人孔、本管HP	布設延長 5.0≤L<12.0	箇所		3	
取付管土工		式		1	
取付管土工(人力)[取付管径φ150mm]	掘削深 H≤1.0	m		3	
取付管土工(人力)[取付管径φ150mm]	掘削深 1.0<H≤1.5	m		3	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
取付管土工 (人力) [取付管径 φ 150mm]	掘削深 1.5<H≤2.0	m		3	
取付管土工 (人力) [取付管径 φ 150mm]	掘削深 2.0<H≤2.5	m		3	
取付管土工 (人力) [取付管径 φ 150mm]	掘削深 2.5<H≤3.0	m		3	
取付管土工 (人力) [取付管径 φ 150mm]	掘削深 3.0<H≤3.3	m		3	
取付管土工 [取付管径 φ 150mm]	掘削深 H≤1.0	m		3	
取付管土工 [取付管径 φ 150mm]	掘削深 1.0<H≤1.5	m		3	
取付管土工 [取付管径 φ 150mm]	掘削深 1.5<H≤2.0	m		3	
取付管土工 [取付管径 φ 150mm]	掘削深 2.0<H≤2.5	m		3	
取付管土工 [取付管径 φ 150mm]	掘削深 2.5<H≤3.0	m		3	
取付管土工 [取付管径 φ 150mm]	掘削深 3.0<H≤3.3	m		3	
仮設工		式		1	
たて込み簡易土留		式		1	
たて込み簡易土留工	掘削深 1.5<H≤2.0	m		3	
たて込み簡易土留工	掘削深 2.0<H≤2.5	m		3	
たて込み簡易土留工	掘削深 2.5<H≤3.0	m		3	
人孔蓋取替工		式		1	
人孔蓋取替・調整工	調整リング撤去なし・調整リング設置なし	箇所		3	
人孔蓋取替・調整工	調整リング撤去なし・調整リング設置あり	箇所		3	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
人孔蓋取替・調整工	調整リング撤去あり・調整リング設置なし	箇所		3	
人孔蓋取替・調整工	調整リング撤去あり・調整リング設置あり	箇所		3	
人孔蓋取替・調整工[φ900]		箇所		3	
人孔蓋取替・調整工[特殊円形切断]	引抜径φ950	箇所		3	
人孔蓋取替・調整工[特殊円形切断]	引抜径φ1150	箇所		3	
人孔落とし蓋設置工[特殊円形切断]	施工径φ950	箇所		3	
人孔落とし蓋撤去工[特殊円形切断]	施工径φ950	箇所		3	
本管布設工		式		1	
硬質塩化ビニル管		式		1	
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 150mm	m		3	
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 200mm	m		3	
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 250mm	m		3	
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 300mm	m		3	
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 350mm	m		3	
リブ付硬質塩化ビニル管		式		1	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 200mm	m		3	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 250mm	m		3	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 300mm	m		3	

# 契約数量表

頁0-0021/0030

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径 350mm	m		3	
鉄筋コンクリート管		式		1	
鉄筋コンクリート管布設工	B形 2種, 径 200mm	m		3	
鉄筋コンクリート管布設工	B形 2種, 径 250mm	m		3	
鉄筋コンクリート管布設工	B形 2種, 径 300mm	m		3	
鉄筋コンクリート管布設工	B形 2種, 径 350mm	m		3	
内副管工		式		1	
内副管設置工 (副管径 φ 150mm)	0.6m ≤ H < 1.0m	箇所		3	
内副管設置工 (副管径 φ 150mm)	1.0m ≤ H < 1.5m	箇所		3	
内副管設置工 (副管径 φ 150mm)	1.5m ≤ H < 2.0m	箇所		3	
小型マンホール工		式		1	
小型マンホール設置工 (塩化ビニル製)		式		1	
小型マンホール設置工 (T-14)	起点および中間形式(KT・ST・L・DR)	箇所		3	
小型マンホール設置工 (T-25)	起点および中間形式(KT・ST・L・DR)	箇所		3	
舗装工		式		1	
安全施設工		式		1	
区画線設置 [溶融式]	実線 15cm t=1.5mm	m		3	
区画線設置 [溶融式]	実線 20cm t=1.5mm	m		3	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
区画線設置 [溶融式]	実線 30cm t=1.5mm	m		3	
区画線設置 [溶融式]	実線 45cm t=1.5mm	m		3	
区画線設置 [溶融式]	実線 15cm t=1.5mm	m		3	
区画線設置 [溶融式]	実線 20cm t=1.5mm	m		3	
区画線設置 [溶融式]	破線 15cm t=1.5mm	m		3	
区画線設置 [溶融式]	破線 20cm t=1.5mm	m		3	
区画線設置 [溶融式]	ゼブラ 15cm t=1.5mm	m		3	
区画線設置 [溶融式]	ゼブラ 20cm t=1.5mm	m		3	
区画線設置 [溶融式]	矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm	m		3	
特殊ブロック舗装工		式		1	
インターロッキングブロック設置工[設置手間のみ]	直線 ブロック厚6cm	m <sup>2</sup>		3	
インターロッキングブロック設置工[設置手間のみ]	直線 ブロック厚8cm	m <sup>2</sup>		3	
インターロッキングブロック撤去工	撤去 [再使用目的]	m <sup>2</sup>		3	
特殊ブロック舗装	作業区分->再利用設置	m <sup>2</sup>		3	
特殊ブロック舗装	作業区分->撤去	m <sup>2</sup>		3	
舗装復旧工		式		1	
車道舗装復旧工 (t=5cm)	密粒度[再]	m <sup>2</sup>		3	
車道舗装復旧工 (t=5cm)	密粒度[再]	m <sup>2</sup>		3	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
車道舗装復旧工 (t=10cm)	密粒度[再]+粗粒度[再]	m2		3	
車道舗装復旧工 (t=10cm)	密粒度[再]+粗粒度[再]	m2		3	
車道舗装復旧工 (t=20cm)	密粒度[再]+粗粒度[再]+加熱安定	m2		3	
車道舗装復旧工 (t=20cm)	密粒度[再]+粗粒度[再]+加熱安定	m2		3	
車道舗装復旧工 (t=30cm)	密粒度[再]+粗粒度[再]×3+加熱安定	m2		3	
車道舗装復旧工 (t=30cm)	密粒度[再]+粗粒度[再]×3+加熱安定	m2		3	
歩道舗装復旧工 (t=5cm)	密粒度[再]	m2		3	
歩道舗装復旧工 (t=5cm)	密粒度[再]	m2		3	
歩道舗装復旧工 (t=5cm)	細粒度[再]	m2		3	
歩道舗装復旧工 (t=5cm)	細粒度[再]	m2		3	
歩道舗装復旧工 (t=10cm)	細粒度[再]+粗粒度[再]	m2		3	
歩道舗装復旧工 (t=10cm)	細粒度[再]+粗粒度[再]	m2		3	
歩道舗装復旧工 (t=18cm)	開粒度+路盤	m2		3	
歩道舗装復旧工 (t=18cm)	開粒度+路盤	m2		3	
歩道舗装復旧工 (t=25cm)	開粒度+路盤	m2		3	
歩道舗装復旧工 (t=25cm)	開粒度+路盤	m2		3	
不陸整正	補足材料->有り(17mm以上21mm未満)	m2		3	
上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石 M-25, M-30, M-40	m2		3	



# 契約数量表

頁0-0024/0030

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 t = 100 1層施工	m2		3	
撤去工		式		1	
舗装版切断工		式		1	
舗装版切断 (アスファルト舗装版)	As舗装版厚->15cm以下	m		3	
舗装版切断 (アスファルト舗装版)	As舗装版厚->15cmを超え30cm以下	m		3	
舗装版切断 (コンクリート舗装版)	Co舗装版厚->15cm以下	m		3	
舗装版切断 (コンクリート舗装版)	Co舗装版厚->15cmを超え30cm以下	m		3	
舗装版撤去工		式		1	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2		3	
舗装版破碎 (アスファルト舗装版)	機械 (騒音対策不要、15cm以下)	m2		3	
舗装版破碎 (アスファルト舗装版)	機械 (騒音対策不要、15cm超40cm以下)	m2		3	
舗装版破碎 (コンクリート舗装版)	機械 (騒音対策不要、15cm以下)	m2		3	
舗装版破碎 (コンクリート舗装版)	機械 (騒音対策不要、15cm超35cm以下)	m2		3	
構造物取壊し・撤去		式		1	
構造物とりこわし工	無筋 人力	m3		3	
構造物とりこわし工	鉄筋 人力	m3		3	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径->160mm以上180mm未満	孔		3	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径->180mm以上200mm以下	孔		3	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
蓋撤去工 (鋳鉄製防護蓋・ます)		箇所		3	
蓋撤去工 (鋳鉄製防護蓋・小型マンホール)		箇所		3	
ブロック撤去工	斜壁・直壁・スラブ等	個		3	
小型マンホール撤去工(コンクリート製)	人孔深 h=2.00m以下	箇所		3	
小型マンホール撤去工(塩化ビニル製)	人孔深 h=2.00m以下	箇所		3	
ます撤去工 (コンクリート製)	内径30cm又は内のり30cm×30cm	箇所		3	
ます撤去工 (塩化ビニル製)	内径200mm	箇所		3	
既設管撤去工		式		1	
鉄筋コンクリート管撤去		式		1	
鉄筋コンクリート管撤去	呼び径 150mm	m		3	
鉄筋コンクリート管撤去	呼び径 200mm	m		3	
鉄筋コンクリート管撤去	呼び径 250mm	m		3	
鉄筋コンクリート管撤去	呼び径 300mm	m		3	
硬質塩化ビニル管撤去		式		1	
硬質塩化ビニル管撤去	呼び径 150mm	m		3	
硬質塩化ビニル管撤去	呼び径 200mm	m		3	
硬質塩化ビニル管撤去	呼び径 250mm	m		3	
硬質塩化ビニル管撤去	呼び径 300mm	m		3	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
陶管撤去		式		1	
陶管撤去	呼び径 150mm	m		3	
陶管撤去	呼び径 200mm	m		3	
陶管撤去	呼び径 250mm	m		3	
運搬処理工		式		1	
アスファルト殻運搬		式		1	
アスファルト殻運搬(舗装厚 5cm)	D I D 区間有り L=3.5km以下	m3		3	
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D 区間有り L=3.5km以下	m3		3	
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D 区間有り L=3.0km以下	m3		3	
アスファルト殻運搬(舗装厚 5cm)	D I D 区間無し L=3.0km以下	m3		3	
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D 区間無し L=3.5km以下	m3		3	
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D 区間無し L=6.5km以下	m3		3	
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D 区間無し L=11.5km以下	m3		3	
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D 区間無し L=3.5km以下	m3		3	
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D 区間無し L=6.0km以下	m3		3	
アスファルト殻運搬(舗装厚 10cm以上)	D I D 区間無し L=10.0km以下	m3		3	
コンクリート殻運搬		式		1	
コンクリート殻運搬(無筋・鉄筋)	D I D 区間有り L=3.5km以下	m3		3	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3		3	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3		3	
土砂運搬		式		1	
土砂等運搬	土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3	
土砂等運搬	土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3	
土砂等運搬	土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3	
人力運搬		式		1	
人力運搬(積込～運搬～取卸し)		m3		3	
人力運搬(運搬～取卸し)		m3		3	
現場発生品・支給品運搬		式		1	
現場発生品及び支給品運搬		t		3	
土工・付帯工		式		1	
床掘り	土砂 現場制約あり	m3		3	
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m3		3	
機械掘削工		m3		3	
埋戻し	現場制約あり	m3		3	
埋戻し	小規模	m3		3	
埋戻し	現場制約あり	m3		3	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
埋戻し	小規模	m3		3	
埋戻工	再生切込砕石	m3		3	
砕石基礎工	再生切込砕石	m3		3	
砂基礎工	スクリーニングス	m3		3	
ブロック据付工		個		3	
1号組立人孔インバート工		箇所		3	
楕円組立人孔インバート工		箇所		3	
合流柵インバートコンクリート工		箇所		3	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	m3		3	
コンクリート	小型構造物	m3		3	
型枠	一般型枠	m2		3	
型枠	一般型枠	m2		3	
モルタル上塗り [マンホール用]	厚 20mm	m2		3	
ます接続工		箇所		3	
蓋設置工 (鋳鉄製防護蓋)		箇所		3	
水替工		式		1	
据付・撤去工		現場		3	
据付・撤去工	6インチ以上	現場		3	

# 契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
ポンプ運転工	2 ｲﾝﾁ× 1 台	日		3	
ポンプ運転工	2 ｲﾝﾁ× 2 台	日		3	
ポンプ運転工	6 ｲﾝﾁ× 1 台	日		3	
補助労務費		式		1	
補助労務		式		1	
土木一般世話役		人		10	
普通作業員		人		10	
特殊作業員		人		10	
軽作業員		人		10	
安全費		式		1	
安全費		式		1	
交通誘導警備員 A		人日		10	
交通誘導警備員 B		人日		10	
住民対応等業務		式		1	
現地立会 (住民・他工事等対応)		回		10	
緊急現地調査工		回		10	
緊急現地見分作業工		回		10	
緊急取付管・公共柵閉塞対応作業工		回		10	

