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区分 No. 評価項目 配点

大豊・水ingエンジ・平
錦・横河・ＮＪＳ共同企
業体

Ｂ 3.5

合議
結果 評価点

１．水処理機能に
　　関する事項

１－１
浄水水質、浄水量確保のため
の処理フロー及び水質管理方
法に関する提案

10

Ｂ 3.5

Ｂ 7.0

14.0

Ａ 10.0

18.5Ａ 5.0１－２ 濁度変動への対応に関する提
案 5

１－３
臭気物質、pH の原水水質の変
動や油の流入への対応に関す
る提案

5 Ｂ 3.5

２．平常時及び非
　　常時の施設の
　　安定性に関す
　　る事項

２－１ 平常時に安定供給するための
施設等に関する提案 6 Ｂ 4.2

10.2

Ａ 6.0

10.2

２－２
非常時の耐性（危機耐性を含
む）、非常時からの早期復旧
に関する提案

6 Ａ 6.0 Ｂ 4.2

３．設計・建設の
　　詳細に関する
　　事項

３－１ 本施設の土木構造物の設計・
建設に対する提案 3

３－３ 本施設の機械設備の設計・建
設に対する提案 3

Ｂ 2.1

9.0Ｂ

Ａ 3.0

10.4

３－２ 本施設の建築構造物の設計・
建設に対する提案 3 Ｂ 2.1 Ａ 3.0

2.1 Ｃ 0.9

３－４ 本施設の電気計装設備の設
計・建設に対する提案 3 Ｂ 2.1 Ｂ 2.1

３－５ 調査業務や本施設の設計全般
に対する提案 2 Ｃ 0.6 Ｂ 1.4

４．水処理の安定
　　性確保を考慮
　　した施工管理
　　に関する事項

４－１ 品質管理に関する提案 4 Ｂ 2.8

5.8Ｃ 1.2

Ｂ 2.8

11.6Ｂ４－２ 工程管理に関する提案 4 2.8

４－３ 総合試運転に関する提案 6 Ｃ 1.8 Ａ 6.0
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区分 No. 評価項目 配点

大豊・水ingエンジ・平
錦・横河・ＮＪＳ共同企
業体

５．維持管理性に
　　関する事項

５－１ ライフサイクルコストの低減
に資する提案 5

５－２ 維持管理、将来の更新に関す
る提案 5

Ｂ 3.5

7.0

Ａ 5.0

10.0

ＡＢ 3.5 5.0

６．保全管理計
　　画、マニュア
　　ル等作成業務
　　に関する事項

６－１
定期点検マニュアル、日常点
検マニュアルの内容に関する
提案

5 Ｂ 3.5

7.0

Ｂ 3.5

8.5

６－２
運転管理マニュアル、非常時
対応マニュアルの内容に関す
る提案

5 Ｂ 3.5 Ａ 5.0

７．基幹浄水場と
　　して求める付
　　加機能に関す
　　る事項

７－１ 災害対応拠点としての提案 5

７－３ 環境負荷の低減に資する提案 3

Ｂ 3.5

12.9

Ａ 3.0

Ｂ

Ａ 5.0

12.0

７－２ 見学者対応施設としての提案 5 Ａ 5.0 Ｂ 3.5

Ｂ 2.1

７－４ 新技術の導入に関する提案 2 1.4 Ｂ 1.4

小計（設計・建設に関する項目） 95 65.9 81.2



甲山浄水場更新事業　新浄水場建設事業　　　　総合評価結果

（１）技術審査

８．同種工事の施
　　工実績に関す
　　る事項

８－１ 同種工事の施工実績に関する
入札参加者の代表企業の状況 0.5

９．地域貢献に関
　　する事項 ９－１ 市内業者の活用状況 2.5

① 0.5
② 0.35
③ 0.15
④ 0.0
① 0.25
② 0.0
① 0.5
② 0.25
③ 0.0
① 0.25
② 0.0
① 0.5
② 0.0

※点数については、便宜上小数点以下第３位までとしているが、実際の計算上は制限なく計算する。
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区分 No. 評価項目 配点

大豊・水ingエンジ・平
錦・横河・ＮＪＳ共同企
業体

大成・ハマダ・クボタ・
東芝・日水コン設計建設
共同企業体
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－ － 0.5 －

障害者雇用に関する入札参加
者の代表企業の状況 0.25

0.25

10－5

0.5

－ － 0.191 － 2.500

① 0.5 ① 0.5

10．社会貢献等に
　　関する事項

10－1
品質管理、環境負荷削減活動
に関する入札参加者の代表企
業の状況

0.5

10－2

10－3
若手技術者育成の取組に関す
る入札参加者の代表企業の状
況

0.5 ① 0.5

0

① 0.5

10－4 健康経営優良法人に関する入
札参加者の代表企業の状況

① 0.5

② 0 ②

0.25② 0 ①

1.691

週休２日制の導入 0.5 ② 0

4.750

技術審査　技術点 100 67.591 85.950

小計（その他の項目） 5
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（２）価格審査

※点数については、便宜上小数点以下第３位までとしているが、実際の計算上は制限なく計算する。

　技術審査技術点と価格審査価格点の合計
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83.719

85.950

80.152

166.102

落札

80.152

入札金額（円） 入札金額（円）

配点
大豊・水ingエンジ・平
錦・横河・ＮＪＳ共同企
業体

大成・ハマダ・クボタ・
東芝・日水コン設計建設
共同企業体

総合評価点 200 151.310

評価基準

83.719

結果

・　入札金額（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同
　じ。）が予定価格23,978,957,000円以内の場合は、以下の
　式により算出して得られた値を価格点とする。

・　価格点の上限は100点とする。
・　入札金額が予定価格を超える場合は失格とする。

配点

価格審査　価格点 100

価格審査　価格点

100

大豊・水ingエンジ・平
錦・横河・ＮＪＳ共同企
業体

大成・ハマダ・クボタ・
東芝・日水コン設計建設
共同企業体

技術審査　技術点 67.591

21,481,500,000 22,437,500,000

100

17,984,217,750
当該入札参加者の入札金額価格点 ＝  × 100 点


