

| | |
|-----|-----|
| 確認者 | 設計者 |
| | |

| | | | |
|-----------------|---|-------|-----------|
| 令和 5 年度 実施委託設計書 | | | |
| 委託名 | 下水道管路施設包括的維持管理等業務委託（設計業務） | | |
| 施工場所 | 姫路市網干区興浜ほか揖保川流域関連姫路市公共下水道（揖保川処理区内） | | |
| 工期 | 令和9年3月31日限り | 変更工期 | |
| 設計金額 | | 工事担当課 | 下水道管理センター |
| 変更設計金額 | | 工事番号 | |
| 設計増減額 | | 契約保証 | |
| 委託概要 | <p>管路施設実施設計（管更生工法） L = 1 2 0 0 m</p> <p>管路施設実施設計（マンホール更生工法） N = 7 基</p> | | |

総括情報表

| | | | |
|----------|------------------|----|--|
| 単価適用年月日 | 0-05. 12. 01(0) | | |
| 旅費交通費率計上 | 今回 01 自動率計上する | 前回 | |
| | | | |

工事費内訳書

頁0-0002/0004

| 費目・工種・種別・細目 | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計業務委託費 | | | | | | | | | | |
| 土木設計 | | | | | | | | | | |
| 管路施設実施設計 | | | | | | | | | | |
| 管更生工法 | | | | | | | | | | |
| 管更生工法詳細設計（内径800mm未満） 管路延長1200m 耐震設計 レベル1地震動 | 1 | | | | 式 | | | | | |
| マンホール更生工法 | | | | | | | | | | |
| マンホール更生工法詳細設計 標準マンホール | 1 | | | | 式 | | | | | |
| 報告書作成 | | | | | | | | | | |
| 報告書作成 詳細設計 | 1 | | | | 式 | | | | | |

工事費内訳書

頁0-0003/0004

| 費目・工種・種別・細目 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 設計協議 | | | | | | |
| 設計協議 詳細設計、中間打合せ4回 | 1 | | 式 | | | |
| 直接費計 旅費○、電子○ | | | | | | |
| 電子成果品等作成費 | | | 式 | | | |
| 電子成果品作成費 | 1 | | 式 | | | |
| 旅費交通費 (率計上) | | | 式 | | | |
| その他原価 | | | 式 | | | |
| 業務原価 | | | 式 | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | | | |

