

新美化センターにおける搬入想定台数

1. 曜日・時間別搬入台数（月別）

- ・令和6年度本市施設搬入実績を基に、新美化センターへの搬入台数を想定したものである。
- ・実績から想定したものであり、台数は参考とすること。
- ・市川美化センター・エコパークあぼしは、日曜日閉場しており、当該曜日の想定台数はないため、月曜日から土曜日の想定台数を基に日曜日についても計画すること。
- ・内訳（特に許可、委託）については、あくまで想定であり、割合等変動することがある。
- ・月ごとの変動については、要求水準書添付資料13 ごみ搬入に係る月変動係数も参考に計画すること。

2. 1時間あたり搬入台数「ピーク時」

- ・令和6年度本市施設搬入実績を基に、新美化センターへのピーク時搬入台数を想定したものである。
(令和6年12月26日(木)から令和7年1月5日(日)の実績を基に作成。)
- ・実績から想定したものであり、台数は参考とすること。
- ・市川美化センター・エコパークあぼしは、日曜日閉場しており、当該曜日の想定台数はないため、月曜日から土曜日の想定台数を基に日曜日についても計画すること。
- ・内訳（特に許可、委託）については、あくまで想定であり、割合等変動することがある。
- ・内訳（許可業者、一般・姫路市）のばらつきも見込み計画すること。

曜日・時間別搬入台数（月別）

	7時台	8時台	9時台	10時台	11時台	12時台	13時台	14時台	15時台	16時台	17時台	18時台	19時台	20時台	21時台	22時台	23時台	0時台	1時台	2時台	3時台	4時台	5時台	6時台	合計		
4月	全体	月	12	16	9	12	19	9	7	14	5	1	0	0	0	0	6	8	8	5	8	11	0	0	0	150	
		火	0	17	9	11	13	8	9	14	7	0	0	0	0	0	5	8	8	6	6	8	1	0	0	130	
		水	0	17	7	8	13	6	8	14	8	0	0	0	0	0	5	8	7	5	7	8	0	0	0	121	
		木	0	18	7	9	17	9	6	13	8	0	0	0	0	0	2	8	6	4	6	8	0	0	0	121	
		金	0	17	6	10	14	11	9	16	9	0	0	0	0	0	3	7	6	7	5	7	7	0	0	134	
		土	0	14	6	13	8	5	6	14	4	0	0	0	0	0	4	8	8	6	6	8	1	0	0	111	
	許可	月	12	14	7	10	15	8	6	10	3	0	0	0	0	0	3	3	2	2	2	8	0	0	0	105	
		火	0	15	6	8	11	7	6	10	5	0	0	0	0	0	2	3	3	1	2	4	0	0	0	83	
		水	0	14	5	7	12	6	7	11	6	0	0	0	0	0	3	3	3	0	2	4	0	0	0	83	
		木	0	15	5	6	13	8	4	9	6	0	0	0	0	0	1	4	3	1	1	6	0	0	0	82	
	委託 (夜間)	月	0	15	3	8	11	10	6	11	7	0	0	0	0	0	2	3	2	2	1	4	5	0	0	0	90
		火	0	13	4	11	7	4	5	12	2	0	0	0	0	0	2	3	3	1	2	5	1	0	0	75	
		水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	6	3	6	3	0	0	0	26	
		木	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	5	4	4	1	0	0	0	27	
	一般・ 姫路市	月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	4	5	5	4	0	0	0	25	
		火	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	3	5	2	0	0	0	18	
		水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	5	4	3	2	0	0	23	
		木	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	5	4	3	0	0	0	24		
5月	全体	月	12	16	8	11	15	10	10	16	2	0	0	0	0	0	0	4	9	8	8	8	0	0	0	145	
		火	0	17	8	9	16	7	9	15	6	1	0	0	0	0	4	10	7	6	6	8	0	0	0	129	
		水	0	18	6	8	15	9	8	16	5	0	0	0	0	0	4	9	8	4	7	7	0	0	0	124	
		木	0	17	6	8	14	9	7	12	7	0	0	0	0	0	3	8	6	5	6	8	0	0	0	116	
		金	0	15	5	10	15	9	10	10	7	1	0	0	0	0	3	7	7	6	5	8	2	0	0	120	
		土	0	16	6	12	9	5	9	10	4	0	0	0	0	0	3	8	9	6	5	9	0	0	0	111	
	許可	月	12	14	6	9	12	10	7	12	2	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	2	8	0	0	0	103
		火	0	15	6	5	13	7	6	11	5	1	0	0	0	0	1	4	2	1	1	5	0	0	0	83	
		水	0	15	5	7	12	8	6	13	4	0	0	0	0	0	2	3	3	0	2	4	0	0	0	84	
		木	0	16	5	6	12	8	5	9	6	0	0	0	0	0	1	4	3	1	2	6	0	0	0	84	
	委託 (夜間)	月	0	13	4	8	13	8	7	8	6	1	0	0	0	0	1	3	3	2	1	5	2	0	0	85	
		火	0	14	5	10	8	4	6	9	3	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	2	6	0	0	0	76
		水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	6	5	6	0	0	0	0	26	
		木	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	5	5	3	0	0	0	0	27	
	一般・ 姫路市	月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	5	4	5	3	0	0	0	25	
		火	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	4	4	3	0	0	0	19	
		水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	4	4	3	0	0	0	21	
		木	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	5	5	3	3	0	0	0	23	

1時間あたり搬入台数「ピーク時」

【内訳】