

姫路市工事等発注予定表

令和8年度 姫路市工事等発注予定表

この発注予定表は、姫路市が令和8年度に発注を予定している工事等（予定価格が200万円を超えると見込まれる建設工事及び予定価格が100万円を超えると見込まれる建設工事に係るコンサルタント業務に限る。）の発注予定です。実際の発注にあたってはこれと異なる場合があります。また、ここに予定したもの以外にも発注することがあります。

（注） 工事等種別…「土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・塗装・防水・機械器具・造園・水道施設・測量・建築コンサル・土木コンサル・地質調査・補償コンサル」はそれぞれの工事等種別を表し、「その他」は上記以外の工事等種別を表します。
入札・契約方法…「一般」は制限付一般競争入札を表し、「指名」は指名競争入札を表します。

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
1	農村地域防災減災事業 阿成井堰改修(その2)工事	飾磨区阿成植木地内	土木	本体工、仮設工、護床工	令和9年7月	一般	7～9月	土地改良課
2	農村地域防災減災事業 皿池改修(その2)工事	飾東町豊国地内	土木	堤体工、取水施設工、洪水吐工	令和9年3月	一般	7～9月	土地改良課
3	農業水路等長寿命化・防災減災事業 牧野新池改修(その1)工事	山田町牧野地内	土木	堤体工、仮設工、取水施設工	令和9年3月	一般	7～9月	土地改良課
4	農業水路等長寿命化・防災減災事業 追谷上池改修(その2)工事	林田町上伊勢地内	土木	堤体工、仮設工、洪水吐工	令和9年3月	一般	7～9月	土地改良課
5	農業水路等長寿命化・防災減災事業 奥池改修(その3)工事	林田町林谷地内	土木	堤体工、仮設工	令和9年3月	一般	7～9月	土地改良課
6	農業水路等長寿命化・防災減災事業 大日池整備工事	的形町の形地内	土木	水路工、仮設工	令和9年3月	一般	7～9月	土地改良課
7	県単独補助治山事業 安富町皆河地内外落石対策工事	安富町皆河地内外	土木	落石防止柵工	令和9年2月	一般	7～9月	林産振興課
8	林道維持管理事業 安富町関地内遊歩道補修工事	安富町関地内	土木	遊歩道補修工	令和9年2月	指名	7～9月	林産振興課
9	林道整備事業 林道雪彦峰山線法面整備工事	夢前町山之内地内	土木	法枠工	令和9年2月	指名	7～9月	林産振興課
10	シロトピア記念公園藤棚補修工事	本町	土木	藤棚補修工	令和9年1月	指名	7～9月	姫路城総合管理室
11	手柄山平和公園外周園路横断防止柵設置工事	西延末地内	土木	横断防止柵工	令和9年3月	指名	7～9月	手柄山平和公園整備課
12	姫路市立陸上競技場第2種公認検定改修工事	中地	土木	グラウンド・コート整備工	令和9年3月	一般	7～9月	営繕課
13	姫路市立余部公民館困障改修工事	余部区上余部	土木	擁壁工、フェンス工	令和9年3月	指名	7～9月	営繕課
14	エコパークあぼしふわふわドーム外内膜張替工事	網干区網干浜	土木	遊戯施設整備工	令和9年3月	随意契約	7～9月	営繕課
15	JR網干駅前地区 第1号水路築造外工事	網干区和久	土木	水路工、側溝工、舗装工、整地工	令和9年7月	一般	7～9月	区画整理課
16	姫路駅周辺地区歩4－3号線外歩道改良工事	南駅前町地内	土木	インターロッキング舗装	令和9年3月	一般	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
17	阿保地区区6－4号線築造工事	阿保地内	土木	街渠工、舗装工	令和9年3月	一般	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
18	阿保地区69街区整地工事	市之郷地内	土木	整地工	令和8年12月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
19	大手前通り案内標識設置外工事	白銀町地内外	土木	案内標識設置	令和8年12月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
20	姫路駅周辺地区歩10－2号線築造外工事	神屋町三丁目地内	土木	側溝工、舗装工	令和9年3月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
21	西飾磨駅駅前広場外整備工事	飾磨区今在家四丁目地内	土木	排水工、舗装工	令和9年8月	一般	7～9月	鉄道駅周辺整備課
22	手柄122号線外1路線道路補修工事	栗山町	土木	側溝工、舗装工	令和9年2月	一般	7～9月	道路保全課
23	高岡6号線道路補修工事	上手野	土木	側溝工、舗装工	令和9年3月	一般	7～9月	道路保全課
24	荒川72号線外1路線道路補修工事	苫編	土木	側溝工、舗装工	令和9年2月	一般	7～9月	道路保全課
25	城西6号線道路補修工事	南八代町外	土木	街渠工、舗装工	令和9年2月	一般	7～9月	道路保全課
26	谷外38号線道路補修工事	飾東町豊国	土木	側溝工、舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	道路保全課
27	城陽70号線道路補修工事	南条	土木	側溝工、舗装工	令和9年2月	一般	7～9月	道路保全課
28	城東48号線外1路線道路補修工事	神和町	土木	側溝工、舗装工	令和9年2月	一般	7～9月	道路保全課
29	城北321号線道路補修工事	広峰二丁目	土木	側溝工、舗装工	令和9年3月	一般	7～9月	道路保全課
30	城西7号線道路補修工事	北八代二丁目	土木	側溝工、舗装工	令和9年3月	一般	7～9月	道路保全課
31	谷内10号線道路補修工事	飾東町清住	土木	擁壁工、舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	道路保全課
32	英賀190号線道路補修工事	飾磨区富士見ヶ丘町	土木	側溝工、舗装工	令和9年2月	指名	7～9月	道路保全課
33	勝原73号線外2路線道路補修工事	勝原区大谷	土木	側溝工、舗装工	令和8年12月	指名	7～9月	道路保全課
34	水上97号線道路補修工事	西中島	土木	側溝工、舗装工	令和8年10月	指名	7～9月	道路保全課
35	豊富137号線道路補修工事	豊富町豊富	土木	側溝工、舗装工	令和9年2月	指名	7～9月	道路保全課
36	城東92号線道路補修工事	神屋町三丁目	土木	側溝工、舗装工	令和9年2月	指名	7～9月	道路保全課
37	城西11号線道路補修工事	山野井町	土木	側溝工、舗装工	令和9年1月	指名	7～9月	道路保全課
38	白浜27号線道路補修工事	継	土木	側溝工、舗装工	令和9年2月	指名	7～9月	道路保全課
39	谷外34号線道路補修工事	飾東町豊国	土木	側溝工、舗装工	令和8年11月	指名	7～9月	道路保全課
40	蒲田橋補修工事	広畑区西夢前台5丁目外	土木	橋梁補修工	令和8年12月	指名	7～9月	長寿命化対策課
41	中條橋補修工事	夢前町山之内	土木	橋梁補修工	令和9年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
42	家島10号線1号橋補修工事	家島町宮	土木	橋梁補修工	令和9年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
43	(北部)鹿谷207号線道路補修工事	夢前町新庄	土木	擁壁工、舗装工	令和9年2月	一般	7～9月	北部道路事務所
44	(北部)鹿谷164号線道路補修工事	夢前町苅野	土木	側溝工、舗装工	令和9年2月	一般	7～9月	北部道路事務所
45	川手線(南1工区)道路改良工事	香寺町中仁野地内	土木	側溝工、街渠工、舗装工	令和9年3月	一般	7～9月	北部道路事務所
46	(北部)菅野231号線道路補修工事	夢前町古瀬畑	土木	側溝工、舗装工	令和8年12月	指名	7～9月	北部道路事務所
47	(北部)安富77号線道路補修工事	安富町安志	土木	側溝工、舗装工	令和8年10月	指名	7～9月	北部道路事務所
48	(北部)中寺173号線安全安心生活道路整備工事	香寺町岩部	土木	縁石工、舗装工	令和8年11月	指名	7～9月	北部道路事務所
49	都市計画道路広畑幹線ほか1路線橋梁上部工事	広畑区清水町三丁目地内外	土木	橋梁上部工	令和12年1月	一般	7～9月	街路建設課
50	都市計画道路広畑幹線道路改良工事	広畑区清水町二丁目地内外	土木	排水構造物工、街渠工、擁壁工、舗装工	令和9年3月	一般	7～9月	街路建設課
51	幹第43号線道路改良(その2)工事	広畑区正門通三丁目地内	土木	街渠工、舗装工	令和9年2月	一般	7～9月	街路建設課
52	幹第39号線自転車利用環境整備工事	大津区平松地内外	土木	薄層カラー舗装工、区画線工	令和8年12月	一般	7～9月	道路建設課
53	英賀東線道路改良工事	飾磨区英賀地内外	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年3月	一般	7～9月	道路建設課
54	加納原田西線道路新設工事	花田町勅旨地内外	土木	排水構造物工	令和9年3月	一般	7～9月	道路建設課
55	古川東西線道路新設工事	網干区大江島地内	土木	大型ブロック積工、擁壁工	令和9年5月	一般	7～9月	道路建設課
56	大津茂小学校西線道路新設工事	網干区田井地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年5月	一般	7～9月	道路建設課
57	曾左186号西線道路新設工事	書写地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年5月	一般	7～9月	道路建設課
58	坊勢南北線道路新設工事	家島町坊勢地内	土木	排水構造物工、ブロック積工	令和9年6月	一般	7～9月	道路建設課
59	砥堀本町線・幹第5号線交差点改良工事	本町地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年2月	一般	7～9月	道路建設課
60	明田川左岸線道路新設(その6)工事	四郷町明田地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和8年10月	指名	7～9月	道路建設課
61	四郷29号線道路改良(その4)工事	四郷町上鈴地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年3月	指名	7～9月	道路建設課
62	花田69号線・花田80号線交差点改良工事	花田町高木地内	土木	擁壁工、排水構造物工、舗装工	令和9年3月	指名	7～9月	道路建設課
63	天満公園整備工事	大津区天満地内	土木	園路広場整備	令和9年2月	一般	7～9月	公園整備課
64	三和第二公園改良工事	飾磨区三和町地内	土木	広場整備	令和9年3月	一般	7～9月	公園整備課
65	中地東公園防火水槽設置工事	中地地内	土木	防火水槽設置	令和9年3月	一般	7～9月	公園整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
66	和久スポーツ広場公園整備工事	網干区和久地内	土木	広場整備	令和9年2月	一般	7～9月	公園整備課
67	西庄スポーツ広場公園整備工事	岡田地内	土木	広場整備	令和8年11月	指名	7～9月	公園整備課
68	堀川町スポーツ広場公園整備工事	三条町二丁目地内	土木	広場整備	令和8年11月	指名	7～9月	公園整備課
69	手柄山平和公園園路改良工事	西延末地内	土木	園路整備	令和8年12月	指名	7～9月	公園整備課
70	富士見ヶ丘第二公園フェンス設置工事	飾磨区富士見ヶ丘町地内	土木	フェンス設置	令和9年1月	指名	7～9月	公園整備課
71	見野古墳群和光公園改良工事	四郷町見野地内	土木	進入路改良	令和9年1月	指名	7～9月	公園整備課
72	焼ヶ崎公園フェンス設置工事	網干区北新在家地内	土木	フェンス設置	令和9年1月	指名	7～9月	公園整備課
73	小川中央スポーツ広場公園フェンス改良工事	花田町小川地内	土木	フェンス改良	令和9年1月	指名	7～9月	公園整備課
74	飾西公園フェンス設置工事	町田地内	土木	フェンス設置	令和9年2月	指名	7～9月	公園整備課
75	才生誕寺公園フェンス改良工事	広畑区才地内	土木	フェンス改良	令和8年10月	指名	7～9月	公園整備課
76	長松丁田公園改良工事	大津区長松地内	土木	広場整備	令和8年10月	指名	7～9月	公園整備課
77	佐良和南公園フェンス改良工事	飾東町佐良和地内	土木	フェンス改良	令和8年10月	指名	7～9月	公園整備課
78	今道公園フェンス改良工事	白浜町宇佐崎北三丁目地内	土木	フェンス改良	令和8年11月	指名	7～9月	公園整備課
79	家島城山公園改良工事	家島町宮地内	土木	園路整備	令和8年12月	指名	7～9月	公園整備課
80	東山地内外(雨水)下水道工事	東山地内外	土木	開削工	令和9年3月	一般	7～9月	河川整備課
81	大津区平松地内外(雨水)下水道工事	大津区平松地内外	土木	開削工	令和9年3月	一般	7～9月	河川整備課
82	東坂川改修(その8)工事	書写地内	土木	暗渠工	令和9年6月	一般	7～9月	河川整備課
83	外堀川環境整備工事	神屋町四丁目地内外	土木	護岸工	令和9年5月	一般	7～9月	河川整備課
84	熊見川改修工事	勝原区熊見地内外	土木	河床工、護岸工	令和9年5月	一般	7～9月	河川整備課
85	落合川改修工事	四郷町山脇地内	土木	暗渠工、護岸工	令和9年3月	一般	7～9月	河川整備課
86	新在家南川改修工事	新在家中の町地内	土木	暗渠工	令和9年3月	一般	7～9月	河川整備課
87	スヲウ谷川改修工事	安富町末広地内	土木	護岸工	令和9年3月	一般	7～9月	河川整備課
88	西延末地内排水路改修工事	西延末地内	土木	水路工	令和9年3月	一般	7～9月	河川整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
89	船津町地内排水路改修工事	船津町地内	土木	水路工	令和9年3月	一般	7～9月	河川整備課
90	大津区勘兵衛町一丁目地内排水路改修工事	大津区勘兵衛町一丁目地内	土木	水路工	令和9年3月	一般	7～9月	河川整備課
91	才西川放水路改修(その2)工事	広畑区小坂地内	土木	土間コンクリート工	令和8年10月	指名	7～9月	河川整備課
92	手野川改修工事	下手野三丁目地内	土木	床版工	令和8年12月	指名	7～9月	河川整備課
93	香寺町溝口地内排水路改修工事	香寺町溝口地内	土木	水路工	令和9年3月	指名	7～9月	河川整備課
94	姫路市立鹿谷中学校運動場整備工事	夢前町前之庄	土木	運動場整備工	令和9年3月	一般	7～9月	学校施設課
95	姫路市立琴陵中学校校庭整備外工事	山畑新田	土木	側溝工、舗装工	令和9年1月	一般	7～9月	学校施設課
96	姫路市立書写中学校球技コート整備工事	書写台二丁目	土木	球技コート整備工、側溝工	令和9年2月	一般	7～9月	学校施設課
97	姫路市立的形小学校防球ネット改修工事	的形町の形	土木	防球ネット張替工	令和9年1月	指名	7～9月	学校施設課
98	本郷遺跡発掘調査工事	四郷町本郷地内	土木	埋蔵文化財発掘調査	令和8年12月	指名	7～9月	埋蔵文化財センター
99	姫路市営蒲田住宅3号棟外部改修等工事	広畑区蒲田	建築	住棟及び渡り廊下の外部改修工事	令和9年2月	一般	7～9月	住宅課
100	姫路市営市川住宅3・4号棟駐輪場増築工事	市川台二丁目	建築	駐輪場の増築工事	令和8年12月	一般	7～9月	住宅課
101	姫路市営庄田住宅(第2期)中耐建替(建築)工事	庄田	建築	住棟の新築及び住棟2棟の解体工事	令和10年9月	一般	7～9月	住宅課
102	旧日出車庫解体工事	日出町二丁目	建築	車庫の解体	令和9年10月	一般	7～9月	営繕課
103	姫路市安富事務所便所改修(建築)工事	安富町安志	建築	便所の改修	令和8年12月	一般	7～9月	営繕課
104	姫路市立高岡西公民館大規模改修等(建築)工事	上手野	建築	公民館の大規模改修等	令和9年6月	一般	7～9月	営繕課
105	姫路市立南大津公民館大規模改修等(建築)工事	大津区勘兵衛町一丁目	建築	公民館の大規模改修等	令和9年5月	一般	7～9月	営繕課
106	姫路市男女共同参画推進センターあいめっせホール外改修工事	本町	建築	ホール等の内装改修及び便所改修	令和9年8月	一般	7～9月	営繕課
107	姫路市立南大津小学校校舎外壁改修等工事	大津区真砂町	建築	校舎の外壁及び防水改修	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
108	旧姫路市立蒔野幼稚園解体工事	夢前町蒔野	建築	旧園舎の解体	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
109	旧姫路市立香寺健康福祉センター解体工事	香寺町矢田部	建築	旧センターの解体	令和9年6月	一般	7～9月	営繕課
110	姫路市立城乾小学校水泳プール解体工事	南八代町	建築	プールの解体	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
111	姫路市飾磨消防団八幡分団詰所新築工事	広畑区西蒲田	建築	分団詰所の新築	令和9年7月	一般	7～9月	営繕課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
112	姫路市立城山中学校武道場等改修工事	飾東町豊国	建築	校舎の外壁改修、武道場の改修	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
113	姫路市立東小学校校舎外壁改修工事	市之郷町二丁目	建築	校舎の外壁改修、建具改修	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
114	姫路市立白浜小学校校舎外壁改修等工事	白浜町	建築	校舎の外壁及び防水改修	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
115	姫路市立飾磨西中学校校舎外壁改修工事	飾磨区構二丁目	建築	校舎の外壁改修	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
116	姫路市立高岡小学校校舎外壁改修等工事	西今宿四丁目	建築	校舎の外壁及び防水改修	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
117	姫路市立家島老人福祉センター解体工事	家島町真浦	建築	センターの解体	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
118	市川美化センター温室植物園解体工事	東郷町	建築	植物園の解体	令和9年1月	一般	7～9月	営繕課
119	飾磨清水公園便所新築工事	飾磨区恵美酒	建築	便所の新築	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
120	姫路市立家島小学校教室改造工事	家島町真浦	建築	校舎の教室改造	令和8年12月	一般	7～9月	営繕課
121	勝山町公園四阿新築工事	勝原区勝山町	建築	四阿の新築	令和8年12月	指名	7～9月	営繕課
122	姫路市立香寺総合公園スポーツセンタースコアボード改修工事	香寺町行重	電気	スコアボードの改修	令和9年10月	一般	7～9月	営繕課
123	姫路市立高岡西公民館大規模改修等(電気)工事	上手野	電気	大規模改修に係る電気設備工事	令和9年5月	一般	7～9月	営繕課
124	姫路市立南大津公民館大規模改修等(電気)工事	大津区勘兵衛町一丁目	電気	大規模改修に係る電気設備工事	令和9年5月	一般	7～9月	営繕課
125	姫路球場照明器具増設工事	飯田	電気	照明器具の増設	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
126	シロトピア記念公園分電盤等改修等工事	本町	電気	分電盤等の改修	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
127	姫路市立図書館安富分館多目的ホール天井改修等(電気設備)工事	安富町安志	電気	ホールの天井改修に係る電気工事、分館のLED化	令和9年3月	一般	7～9月	営繕課
128	姫路市防災センター照明器具取替工事	三左衛門堀西の町	電気	照明器具の取替	令和9年3月	一般	7～9月	営繕課
129	JR網干駅前地区(都)網干駅北線照明灯設置工事	網干区和久	電気	照明工	令和9年1月	一般	7～9月	区画整理課
130	城陽76号線歩道照明設置工事	南駅前町地内	電気	照明工	令和9年3月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
131	西飾磨駅駅前広場外照明灯設置工事	飾磨区今在家四丁目地内	電気	照明工	令和9年8月	一般	7～9月	鉄道駅周辺整備課
132	都市計画道路内環状東線(北工区)照明灯設置工事	古二階町地内外	電気	照明工	令和9年1月	一般	7～9月	街路建設課
133	天満公園照明灯設置工事	大津区天満地内	電気	照明設備の設置	令和9年3月	指名	7～9月	公園整備課
134	的形排水ポンプ場外遠隔監視装置設置工事	的形町の形外	電気	排水ポンプ監視システム設置	令和9年1月	一般	7～9月	河川整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
135	姫路市安富事務所便所改修(機械)工事	安富町安志	管	便所の改修に係る機械設備工事	令和8年12月	一般	7～9月	営繕課
136	姫路市立豊富保育所厨房機器設置工事	豊富町御蔭	管	厨房機器の設置	令和8年12月	一般	7～9月	営繕課
137	姫路市立高岡西公民館大規模改修等(機械)工事	上手野	管	大規模改修に係る機械設備工事	令和9年5月	一般	7～9月	営繕課
138	姫路市立南大津公民館大規模改修等(機械)工事	大津区勸兵衛町一丁目	管	大規模改修に係る機械設備工事	令和9年5月	一般	7～9月	営繕課
139	姫路市飾磨消防署白浜分署空調機更新工事	白浜町	管	空調機の更新	令和9年1月	一般	7～9月	営繕課
140	姫路市立坊勢スポーツセンター空調機更新工事	家島町坊勢	管	空調機の更新	令和9年1月	一般	7～9月	営繕課
141	姫路市立太市こども園空調機更新工事	西脇	管	空調機の更新	令和8年12月	一般	7～9月	営繕課
142	姫路市立飾磨保育所空調機更新工事	飾磨区中島	管	空調機の更新	令和8年11月	一般	7～9月	営繕課
143	姫路市花の北市民広場チリングユニット更新工事	増位新町二丁目	管	チリングユニットの更新	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
144	姫路城西御屋敷跡庭園好古園双樹庵空調設備改修工事	本町	管	空調設備の改修	令和9年1月	指名	7～9月	営繕課
145	南車崎公園給水管布設工事	南車崎二丁目地内	管	給水管布設	令和9年1月	指名	7～9月	公園整備課
146	六角橋側道橋補修工事	六角	鋼構造物	橋梁補修工	令和8年12月	一般	7～9月	長寿命化対策課
147	網干114号1号橋補修工事	網干区新在家	鋼構造物	橋梁補修工	令和9年3月	一般	7～9月	長寿命化対策課
148	製氷橋補修工事	延末	鋼構造物	橋梁補修工	令和9年3月	一般	7～9月	長寿命化対策課
149	飾磨西中学校前歩道橋補修工事	飾磨区構二丁目	鋼構造物	橋梁補修工	令和9年3月	一般	7～9月	長寿命化対策課
150	宮前橋補修工事	北八代一丁目	鋼構造物	橋梁補修工	令和9年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
151	神田川ゲート改修工事	白浜町寺家一丁目地内	鋼構造物	ゲート改修	令和9年2月	指名	7～9月	河川整備課
152	林道整備事業 林道雪彦峰山線2号橋舗装等補修工事	夢前町山之内地内	ほ装	舗装工、伸縮装置設置工	令和9年2月	指名	7～9月	林産振興課
153	阿保地区区6－34号線外舗装工事	阿保地内	ほ装	舗装工	令和9年1月	一般	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
154	阿保地区阿保線舗装工事	阿保地内	ほ装	舗装工	令和8年11月	一般	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
155	四郷11号線舗装改良工事	四郷町坂元外	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	道路保全課
156	幹第6号線舗装改良工事	飾磨区三宅三丁目	ほ装	舗装工	令和8年11月	一般	7～9月	道路保全課
157	飾磨508号線舗装改良工事	飾磨区中島	ほ装	舗装工	令和8年11月	一般	7～9月	道路保全課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
158	幹第23号線舗装改良工事	飾磨区構四丁目	ほ装	舗装工	令和9年2月	一般	7～9月	道路保全課
159	網干15号線舗装改良工事	網干区浜田	ほ装	舗装工、側溝工	令和9年3月	一般	7～9月	道路保全課
160	八木16号線(その1)舗装改良工事	木場	ほ装	舗装工、側溝工	令和9年3月	一般	7～9月	道路保全課
161	手柄44号線外1路線舗装改良工事	安田四丁目	ほ装	舗装工、側溝工	令和8年12月	一般	7～9月	道路保全課
162	城陽83号線舗装改良工事	南駅前町	ほ装	舗装工	令和8年12月	一般	7～9月	道路保全課
163	飾磨50号線舗装改良工事	飾磨区加茂外	ほ装	舗装工	令和9年1月	指名	7～9月	道路保全課
164	英賀169号線舗装工事	飾磨区英賀東町二丁目外	ほ装	舗装工、縁石工	令和8年12月	一般	7～9月	長寿命化対策課
165	(北部)香呂225号線舗装改良工事	香寺町須加院	ほ装	舗装工	令和8年10月	一般	7～9月	北部道路事務所
166	(北部)置塩39号線舗装改良工事	夢前町寺	ほ装	舗装工	令和8年10月	一般	7～9月	北部道路事務所
167	(北部)香呂218号線外1路線舗装改良工事	香寺町溝口	ほ装	舗装工	令和9年1月	一般	7～9月	北部道路事務所
168	(北部)香寺西線う回路舗装工事	香寺町犬飼地内	ほ装	舗装工	令和9年1月	指名	7～9月	北部道路事務所
169	(北部)菅野144号線外1路線舗装改良工事	夢前町寺	ほ装	舗装工	令和8年10月	指名	7～9月	北部道路事務所
170	(北部)菅野104号線舗装改良工事	夢前町菅生澗	ほ装	舗装工	令和8年11月	指名	7～9月	北部道路事務所
171	三軒家線舗装新設工事	家島町宮地内	ほ装	舗装工	令和8年11月	指名	7～9月	道路建設課
172	飾磨南北線舗装外工事	飾磨区細江地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	指名	7～9月	道路建設課
173	手柄山平和公園駐車場舗装工事	延末地内	ほ装	駐車場舗装	令和9年1月	指名	7～9月	公園整備課
174	宮内川排水ポンプ場舗装本復旧工事	網干区大江島地内	ほ装	舗装工	令和8年11月	一般	7～9月	河川整備課
175	姫路市立御国野小学校校庭クラブハウス外壁塗装等工事	御国野町御着	塗装	クラブハウスの外壁塗装及び防水改修	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
176	姫路市立砥堀小学校校庭クラブハウス外壁塗装等工事	砥堀	塗装	クラブハウスの外壁塗装及び防水改修	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
177	姫路市立船津公園ふれあいの館屋根防水改修工事	船津町	防水	ふれあいの館の防水改修	令和9年1月	一般	7～9月	営繕課
178	姫路市立網干小学校校舎屋上防水改修工事	網干区新在家	防水	校舎の防水改修	令和8年11月	一般	7～9月	営繕課
179	姫路市立琴陵中学校校舎屋上防水改修工事	山畑新田	防水	校舎の防水改修	令和9年1月	一般	7～9月	営繕課
180	姫路市立旭陽小学校校舎屋上防水改修工事	網干区坂上	防水	校舎の防水改修	令和9年1月	一般	7～9月	営繕課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
181	姫路市立東光中学校校舎屋上防水改修工事	国府寺町	防水	校舎の防水改修	令和9年2月	一般	7～9月	営繕課
182	姫路市立坊勢小学校屋内運動場屋根防水改修工事	家島町坊勢	防水	屋内運動場の防水改修	令和9年1月	一般	7～9月	営繕課
183	姫路市立高岡西小学校中校舎屋上防水改修工事	上手野	防水	校舎の防水改修	令和8年10月	一般	7～9月	営繕課
184	家島美化センターごみクレーン整備工事	家島町宮	機械器具	ごみクレーンの整備工事	令和10年2月	随意契約	7～9月	美化施設課
185	大手前地下駐車場昇降機更新工事	本町、西二階町及び白銀町	機械器具	昇降機の更新	令和9年12月	一般	7～9月	営繕課
186	姫路市営西蒲田住宅1・2号棟エレベーター改修工事	広畑区西蒲田	機械器具	エレベーターの改修	令和9年3月	随意契約	7～9月	営繕課
187	姫路市営船越住宅2号棟エレベーター改修工事	下手野五丁目	機械器具	エレベーターの改修	令和9年3月	随意契約	7～9月	営繕課
188	姫路市営妻鹿住宅1号棟エレベーター改修工事	飾磨区妻鹿	機械器具	エレベーターの改修	令和9年3月	随意契約	7～9月	営繕課
189	阿成排水ポンプ場ポンプ整備工事	飾磨区阿成下垣内地内	機械器具	ポンプ整備	令和9年3月	随意契約	7～9月	河川整備課
190	妻鹿南部排水ポンプ場ポンプ整備工事	飾磨区妻鹿地内	機械器具	ポンプ整備	令和9年3月	随意契約	7～9月	河川整備課
191	中島川排水ポンプ場ポンプ整備工事	飾磨区中島地内	機械器具	ポンプ整備	令和9年3月	随意契約	7～9月	河川整備課
192	東山第二排水ポンプ場ポンプ整備工事	東山地内外	機械器具	ポンプ整備	令和9年3月	随意契約	7～9月	河川整備課
193	西浜排水ポンプ場ポンプ整備工事	飾磨区西浜町一丁目地内	機械器具	ポンプ整備	令和9年3月	随意契約	7～9月	河川整備課
194	大津排水ポンプ場ポンプ整備工事	大津区勤兵衛町五丁目地内	機械器具	ポンプ整備	令和9年3月	随意契約	7～9月	河川整備課
195	大塩西第2排水ポンプ場ポンプ整備工事	大塩町地内外	機械器具	ポンプ整備	令和9年3月	随意契約	7～9月	河川整備課
196	的形東第2排水ポンプ場ポンプ整備工事	的形町の形地内	機械器具	ポンプ整備	令和9年3月	随意契約	7～9月	河川整備課
197	妻鹿東部排水ポンプ場ポンプ整備工事	飾磨区妻鹿地内	機械器具	ポンプ整備	令和9年3月	随意契約	7～9月	河川整備課
198	好古園御屋敷の庭桂垣改修工事	本町	造園	桂垣更新	令和9年3月	指名	7～9月	姫路城総合管理室
199	姫路駅周辺地区大日線植栽工事	市之郷地内	造園	植栽工	令和9年3月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
200	姫路市営唐端住宅31号棟解体工事	飾東町夕陽ヶ丘	その他	住棟の解体工事	令和9年1月	一般	7～9月	住宅課
201	姫路市営豊国第二住宅3号棟解体工事	飾東町庄	その他	住棟の解体工事	令和8年12月	指名	7～9月	住宅課
202	坊勢運動公園倉庫解体工事	家島町坊勢	その他	倉庫の解体	令和8年11月	指名	7～9月	営繕課
203	市内都市公園遊戯施設更新工事	市内一円	その他	遊戯施設整備	令和9年2月	一般	7～9月	公園整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
204	浜手緑地(中島東地区)複合遊具等更新設計・施工業務	飾磨区中島地内	その他	複合遊具設置	令和9年2月	随意契約 (公募型プロポーザル)	7～9月	公園整備課
205	船場11号線外2路線測量設計委託	地内町外	測量	測量、設計	令和9年3月	指名	7～9月	道路保全課
206	船津34号線外1路線測量設計委託	船津町	測量	測量、設計	令和9年2月	指名	7～9月	道路保全課
207	荒川69号線外2路線測量設計委託	苫編	測量	測量、設計	令和9年2月	指名	7～9月	道路保全課
208	(北部)三坂東西線測量設計委託	安富町三坂地内	測量	測量、設計	令和9年1月	指名	7～9月	北部道路事務所
209	(北部)土師地区計画道路測量設計委託	香寺町土師地内	測量	測量、設計	令和9年1月	指名	7～9月	北部道路事務所
210	(北部)安富185号線測量設計委託	安富町植木野地内	測量	測量、設計	令和8年12月	指名	7～9月	北部道路事務所
211	印刷団地線測量等委託	別所町北宿地内外	測量	測量、設計	令和8年12月	指名	7～9月	道路建設課
212	興浜南線測量等委託	網干区興浜地内	測量	測量、設計	令和9年1月	指名	7～9月	道路建設課
213	山田59号線測量等委託	山田町南山田地内	測量	測量、設計	令和9年2月	指名	7～9月	道路建設課
214	船津1号線測量等委託	船津町地内	測量	測量、設計	令和9年2月	指名	7～9月	道路建設課
215	芦田川測量設計委託	夢前町芦田地内	測量	測量、設計	令和8年12月	指名	7～9月	河川整備課
216	宮川測量設計委託	夢前町杉之内地内	測量	測量、設計	令和8年12月	指名	7～9月	河川整備課
217	姫路市営伊伝居住宅1・2号棟外解体工事設計委託	広峰一丁目外	建築コンサル	住棟3棟解体の実施設計	令和9年2月	一般	7～9月	住宅課
218	姫路市営城東町住宅4号棟外火災住戸復旧工事設計委託	城東町外	建築コンサル	火災発生住戸2戸の内装等復旧の実施設計	令和9年1月	指名	7～9月	住宅課
219	姫路市立香呂小学校給食室改築等工事設計委託	香寺町香呂	建築コンサル	給食室改築等の実施設計	令和9年5月	一般	7～9月	営繕課
220	姫路市立林田中学校校舎増築等工事設計委託	林田町林田	建築コンサル	校舎増築等の基本設計及び実施設計	令和9年7月	一般	7～9月	営繕課
221	姫路市すこやかセンター大規模改修等工事設計委託	市之郷	建築コンサル	センターの大規模改修等の実施設計	令和9年12月	一般	7～9月	営繕課
222	姫路市姫路東消防署解体撤去工事設計委託	本町	建築コンサル	消防署解体の実施設計	令和9年9月	指名	7～9月	営繕課
223	旧庄田共同浴場解体工事外設計委託	庄田	建築コンサル	旧共同浴場解体の実施設計	令和8年12月	指名	7～9月	営繕課
224	遊漁センター棧橋外解体撤去工事設計委託	的形町福泊地先	土木コンサル	遊漁センター棧橋外解体撤去工事実施設計	令和9年3月	一般	7～9月	水産漁港課
225	姫路市新美化センター工業用水道配水管布設替工事実施設計委託	飾磨区今在家	土木コンサル	工業用水道配水管布設替実施設計	令和9年3月	指名	7～9月	環境事業推進室
226	姫路駅周辺地区2号公園実施設計委託	神屋町六丁目地内外	土木コンサル	公園実施設計	令和9年3月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
227	阿保地区市川線修正設計委託	阿保地内	土木コンサル	道路修正設計	令和9年3月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
228	みどり橋外1橋補修詳細設計委託	塩町外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	一般	7～9月	長寿命化対策課
229	飾磨339号1号橋補修詳細設計委託	飾磨区今在家	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
230	山畑新田地内跨道橋撤去詳細設計委託	山畑新田	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
231	宮裏橋補修詳細設計委託	香寺町中屋外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
232	三森橋補修詳細設計委託	安富町三森外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
233	神北橋補修詳細設計委託	北条口五丁目外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
234	西塩垣橋補修詳細設計委託	夢前町前之庄	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	7～9月	長寿命化対策課
235	城南線道路詳細設計委託	東辻井四丁目地内外	土木コンサル	道路詳細設計	令和8年11月	指名	7～9月	街路建設課
236	大津148号線修正設計委託	大津区長松地内外	土木コンサル	道路修正設計、測量	令和9年2月	一般	7～9月	道路建設課
237	幹第6号線自転車利用環境整備設計等委託	安田四丁目地内外	土木コンサル	自転車利用環境整備詳細設計	令和9年2月	一般	7～9月	道路建設課
238	水尾川堤防線(町坪工区)設計等委託	町坪地内	土木コンサル	道路詳細設計、測量	令和9年1月	指名	7～9月	道路建設課
239	網干1号線外1路線修正設計委託	網干区興浜地内	土木コンサル	道路修正設計	令和9年1月	指名	7～9月	道路建設課
240	船津仁色線設計等委託	船津町地内	土木コンサル	道路詳細設計、測量	令和9年1月	指名	7～9月	道路建設課
241	灘南緑道塩の浜歩道橋補修実施設計委託	木場前中町地内外	土木コンサル	橋梁補修設計	令和9年3月	一般	7～9月	公園整備課
242	杉木公園実施設計委託	飾磨区都倉一丁目地内	土木コンサル	公園実施設計	令和9年1月	指名	7～9月	公園整備課
243	(仮称)南畝西公園実施設計委託	南畝町地内	土木コンサル	公園実施設計	令和9年2月	指名	7～9月	公園整備課
244	中島川詳細設計委託	飾磨区中島地内	土木コンサル	河川工事詳細設計	令和9年3月	一般	7～9月	河川整備課
245	広畑川排水ポンプ場詳細設計委託	広畑区富士町地内外	土木コンサル	ポンプ場工事詳細設計	令和9年6月	一般	7～9月	河川整備課
246	宮内川排水ポンプ場自家用発電機設置工事設計委託	網干区大江島地内	土木コンサル	自家用発電機設置工事詳細設計	令和8年12月	指名	7～9月	河川整備課
247	JR網干駅前地区 物件調査委託	網干区和久地内	補償コンサル	物件調査	令和8年11月	指名	7～9月	区画整理課
248	阿保地区建物調査(その2)委託	阿保地内	補償コンサル	建物調査	令和9年3月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
249	阿保地区建物調査(その1)委託	阿保地内	補償コンサル	建物調査	令和9年3月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
250	都市計画道路網干線物件調査(その3)委託	広畑区才地内	補償コンサル	物件調査	令和9年1月	一般	7～9月	街路建設課
251	都市計画道路西門線物件調査委託	広畑区大町三丁目地内	補償コンサル	物件調査	令和9年3月	一般	7～9月	街路建設課
252	坊勢漁港(亀岩地区)西3号防波堤外耐震改良工事	家島町坊勢地先	土木	基礎工、本体工	令和10年3月	一般	10～12月	水産漁港課
253	保全林整備事業 こうでら健康の森遊歩道整備工事	香寺町行重地内	土木	転落防止柵工	令和9年3月	指名	10～12月	林産振興課
254	好古園園路補修工事	本町	土木	真砂土系硬化舗装	令和9年3月	指名	10～12月	姫路城総合管理室
255	阿保地区阿保公園線外築造(その2)工事	阿保地内	土木	街渠工、舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
256	阿保地区59街区整地外工事	阿保地内	土木	整地工、側溝工、舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
257	阿保地区区6－61号線築造工事	阿保地内	土木	側溝工、舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
258	阿保地区阿保川2号築造工事	阿保地内	土木	水路工	令和9年3月	一般	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
259	阿保地区68街区整地工事	阿保地内	土木	整地工	令和9年3月	一般	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
260	阿保地区区6－51号線外築造工事	阿保地内	土木	側溝工、整地工、舗装工	令和9年3月	指名	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
261	林田47号線道路補修工事	林田町奥佐見	土木	擁壁工、舗装工	令和9年3月	指名	10～12月	道路保全課
262	安室143号線道路補修工事	田寺八丁目	土木	側溝工、舗装工	令和9年3月	指名	10～12月	道路保全課
263	高岡272号線歩道改良(その3)工事	北今宿三丁目外	土木	歩道改良	令和9年3月	一般	10～12月	長寿命化対策課
264	幹第47号2号橋補修工事	辻井一丁目	土木	橋梁補修工	令和9年3月	指名	10～12月	長寿命化対策課
265	砥保橋補修工事	保城	土木	橋梁補修工	令和9年3月	指名	10～12月	長寿命化対策課
266	東戸倉橋補修工事	夢前町戸倉	土木	橋梁補修工	令和9年3月	指名	10～12月	長寿命化対策課
267	土山大橋補修工事	南車崎一丁目	土木	橋梁補修工	令和9年3月	指名	10～12月	長寿命化対策課
268	川西橋補修工事	東夢前台1丁目	土木	橋梁補修工	令和9年3月	指名	10～12月	長寿命化対策課
269	(北部)新鍊金線道路新設工事	香寺町須加院地内	土木	擁壁工、側溝工、舗装工	令和9年6月	一般	10～12月	北部道路事務所
270	(北部)安富212号線道路改良工事	安富町瀬川地内	土木	擁壁工、側溝工、舗装工	令和9年3月	指名	10～12月	北部道路事務所
271	(北部)鹿谷163号線道路補修工事	夢前町神種	土木	側溝工、舗装工	令和9年2月	指名	10～12月	北部道路事務所
272	(北部)安富172号線道路補修工事	安富町植木野	土木	側溝工、舗装工	令和9年2月	指名	10～12月	北部道路事務所

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
273	(北部)香呂68号線道路補修工事	香寺町香呂	土木	側溝工、舗装工	令和9年2月	指名	10～12月	北部道路事務所
274	都市計画道路城北線(西工区)道路改良(その7)工事	東辻井四丁目地内	土木	電線共同溝工、排水構造物工、舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	街路建設課
275	花田35号線道路改良工事	花田町小川地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	道路建設課
276	国道312号・砥堀2号線交差点改良工事	仁豊野地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	道路建設課
277	白浜27号線外1路線交差点改良工事	継地内外	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	道路建設課
278	豊富103号線道路改良工事	豊富町御蔭地内	土木	排水構造物工、擁壁工、舗装工	令和9年5月	一般	10～12月	道路建設課
279	豊富26号線道路改良(その2)工事	豊富町豊富地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年6月	一般	10～12月	道路建設課
280	城西12号線歩道改良工事	本町地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	道路建設課
281	大塩北浜線道路新設工事	大塩町地内	土木	排水構造物工	令和9年3月	一般	10～12月	道路建設課
282	豊富南北線道路新設工事	豊富町御蔭地内	土木	排水構造物工、擁壁工、舗装工	令和9年5月	一般	10～12月	道路建設課
283	四郷34号線外1路線道路改良工事	四郷町本郷地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年5月	一般	10～12月	道路建設課
284	山田8号線道路改良工事	山田町多田地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年5月	一般	10～12月	道路建設課
285	豊富12号線外1路線道路改良工事	豊富町御蔭地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年5月	一般	10～12月	道路建設課
286	船津28号線道路改良工事	船津町地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年5月	一般	10～12月	道路建設課
287	大津84号線道路改良(その2)工事	大津区天神町二丁目地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年6月	一般	10～12月	道路建設課
288	大津66号線道路改良(その2)工事	大津区西土井地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年6月	一般	10～12月	道路建設課
289	勝原大谷南北線道路新設工事	勝原区大谷地内	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年7月	一般	10～12月	道路建設課
290	高岡150号線道路改良工事	北今宿一丁目地内外	土木	排水構造物工、舗装工	令和9年8月	一般	10～12月	道路建設課
291	付城公園改良工事	飾磨区付城地内	土木	園路整備	令和9年3月	一般	10～12月	公園整備課
292	小坂公園フェンス設置工事	広畑区小坂地内	土木	フェンス設置	令和9年2月	一般	10～12月	公園整備課
293	今在家第二公園改良工事	飾磨区今在家二丁目	土木	広場整備	令和9年3月	一般	10～12月	公園整備課
294	運河公園転落防止柵改良工事	庄田地内外	土木	転落防止柵改良	令和9年3月	指名	10～12月	公園整備課
295	運河公園三左衛門橋補修工事	佃町地内外	土木	橋梁補修	令和9年3月	指名	10～12月	公園整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
296	別所南公園フェンス改良工事	別所町北宿地内	土木	フェンス改良	令和9年3月	指名	10～12月	公園整備課
297	打越団地第四公園改良工事	緑台二丁目地内	土木	広場整備	令和9年3月	指名	10～12月	公園整備課
298	八代東光寺公園フェンス改良工事	八代東光寺町地内	土木	フェンス改良	令和9年3月	指名	10～12月	公園整備課
299	古川公園フェンス設置工事	網干区北新在家地内	土木	フェンス設置	令和9年1月	指名	10～12月	公園整備課
300	清住川改修(その10)工事	飾東町清住地内	土木	三方工	令和9年5月	一般	10～12月	河川整備課
301	釜河内川改修(その3)工事	林田町八幡地内	土木	三方工	令和9年5月	一般	10～12月	河川整備課
302	垣内川改修工事	網干区垣内本町地内	土木	河床工	令和9年3月	指名	10～12月	河川整備課
303	八家川改修工事	花田町勅旨地内	土木	河床工	令和9年3月	指名	10～12月	河川整備課
304	一本松川改修工事	花田町高木地内	土木	水路工	令和9年3月	指名	10～12月	河川整備課
305	大谷川改修工事	香寺町恒屋地内	土木	護岸工	令和9年3月	指名	10～12月	河川整備課
306	夢前町寺地内排水路改修工事	夢前町寺地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
307	御国野町国分寺地内排水路改修工事	御国野町国分寺地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
308	香寺町中村地内排水路改修工事	香寺町中村地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
309	広畑区蒲田地内排水路改修工事	広畑区蒲田地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
310	勝原区山戸地内排水路改修工事	勝原区山戸地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
311	夢前町置本地内排水路改修工事	夢前町置本地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
312	香寺町久畑地内排水路改修工事	香寺町久畑地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
313	田寺八丁目地内排水路改修工事	田寺八丁目地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
314	花田町上原田地内排水路改修工事	花田町上原田地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
315	土山五丁目地内排水路改修工事	土山五丁目地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
316	香寺町須加院地内排水路改修工事	香寺町須加院地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
317	夢前町高長地内排水路改修工事	夢前町高長地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
318	花田町勅旨地内排水路改修工事	花田町勅旨地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
319	山田町牧野地内排水路改修工事	山田町牧野地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
320	夢前町菅生澗地内排水路改修工事	夢前町菅生澗地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
321	安富町植木野地内排水路改修工事	安富町植木野地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
322	夢前町野畑地内排水路改修工事	夢前町野畑地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
323	北原地内排水路改修工事	北原地内	土木	水路工	令和9年2月	指名	10～12月	河川整備課
324	姫路市立余部小学校フェンス改修工事	余部区上余部	土木	フェンス撤去設置工	令和9年2月	一般	10～12月	学校施設課
325	姫路市立網干小学校校庭整備工事	網干区新在家	土木	側溝工、舗装工	令和9年3月	指名	10～12月	学校施設課
326	姫路市立林田中学校校庭整備工事	林田町林田	土木	側溝工	令和9年3月	指名	10～12月	学校施設課
327	姫路市立中寺小学校フェンス改修工事	香寺町中寺	土木	フェンス撤去設置工	令和9年1月	指名	10～12月	学校施設課
328	姫路市立四郷学院(前期課程)遊具改修工事	四郷町坂元	土木	遊具設置工	令和9年2月	指名	10～12月	学校施設課
329	姫路市立手柄小学校遊具改修工事	延末	土木	遊具設置工	令和9年2月	指名	10～12月	学校施設課
330	姫路市立英賀保幼稚園遊具改修工事	飾磨区英賀清水町二丁目	土木	遊具設置工	令和9年2月	指名	10～12月	学校施設課
331	姫路城城下町跡発掘調査工事	河間町地内	土木	埋蔵文化財発掘調査	令和9年2月	指名	10～12月	埋蔵文化財センター
332	阿保遺跡発掘調査工事	阿保地内	土木	埋蔵文化財発掘調査	令和9年2月	指名	10～12月	埋蔵文化財センター
333	姫路市書写観光施設大規模改修等工事	書写	建築	観光施設の大規模改修等	令和10年2月	一般	10～12月	営繕課
334	姫路市立坊勢スポーツセンター外壁改修等工事	家島町坊勢	建築	スポーツセンターの外壁及び防水改修	令和9年9月	一般	10～12月	営繕課
335	姫路市立中央体育館大規模改修等工事	西延末	建築	体育館の大規模改修等	令和10年10月	一般	10～12月	営繕課
336	姫路市立城西小学校水泳プール解体等工事	新在家	建築	プールの解体、設備棟改築、教室改修等	令和10年1月	一般	10～12月	営繕課
337	都市計画道路城北線(西工区)照明灯設置工事	東辻井四丁目地内外	電気	照明工	令和9年3月	一般	10～12月	街路建設課
338	姫路駅前中央地下駐輪場湧水ポンプ更新工事	南町	管	湧水ポンプの更新	令和9年2月	指名	10～12月	営繕課
339	姫路市立美術館空調制御設備改修工事	本町	管	空調制御設備の改修	令和9年10月	随意契約	10～12月	営繕課
340	菅生台橋補修工事	実法寺	鋼構造物	橋梁補修工	令和9年3月	一般	10～12月	長寿命化対策課
341	菅生寺橋補修工事	夢前町寺	鋼構造物	橋梁補修工	令和9年3月	一般	10～12月	長寿命化対策課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
342	山の口橋補修工事	香寺町犬飼	鋼構造物	橋梁補修工	令和9年3月	一般	10～12月	長寿命化対策課
343	姫路駅周辺地区区6－2号線外舗装工事	南畝町地内外	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
344	白浜313号線舗装改良工事	白浜町	ほ装	舗装工	令和9年2月	一般	10～12月	道路保全課
345	白浜272号線舗装改良工事	白浜町	ほ装	舗装工	令和9年2月	指名	10～12月	道路保全課
346	英賀238号線外1路線舗装改良工事	飾磨区今在家	ほ装	舗装工	令和9年3月	指名	10～12月	道路保全課
347	(北部)香寺町久畑地内里道舗装工事	香寺町久畑	ほ装	舗装工、側溝工	令和9年2月	指名	10～12月	北部道路事務所
348	(北部)香寺町行重地内里道舗装工事	香寺町行重	ほ装	舗装工	令和8年12月	指名	10～12月	北部道路事務所
349	(北部)置塩13号線舗装新設工事	夢前町山富	ほ装	舗装工	令和9年2月	指名	10～12月	北部道路事務所
350	(北部)菅野233号線舗装改良工事	夢前町寺	ほ装	舗装工	令和9年1月	指名	10～12月	北部道路事務所
351	豊富84号線舗装工事	豊富町豊富地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	道路建設課
352	本郷南北線舗装外工事	四郷町本郷地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	道路建設課
353	林田140号線舗装新設工事	林田町山田地内	ほ装	舗装工	令和9年3月	一般	10～12月	道路建設課
354	男鹿南北線舗装新設工事	家島町宮地内	ほ装	舗装工	令和9年1月	指名	10～12月	道路建設課
355	姫路市立荒川小学校屋内運動場昇降機更新工事	井ノ口	機械器具	昇降機の更新	令和10年2月	一般	10～12月	営繕課
356	飾磨駅北駅前広場植栽工事	飾磨区清水地内外	造園	植栽工	令和9年2月	指名	10～12月	鉄道駅周辺整備課
357	天満公園植栽工事	大津区天満地内	造園	植栽工	令和9年3月	指名	10～12月	公園整備課
358	姫路市立小学校等給食室空調整備事業	市内一円	その他	給食室への空調整備	令和11年5月	随意契約 (公募型プロ ポーザル)	10～12月	学校施設課
359	姫路市立網干中学校運動場整備測量設計委託	網干区新在家	測量	運動場整備測量設計	令和9年3月	指名	10～12月	学校施設課
360	姫路市立朝日中学校球技コート整備測量設計委託	網干区坂出	測量	球技コート整備測量設計	令和9年3月	指名	10～12月	学校施設課
361	都市基盤河川大井川井戸詳細設計委託	西庄地内外	土木コンサル	農業用井戸詳細設計	令和9年3月	一般	10～12月	河川整備課
362	阿保地区物件調査委託	阿保地内	補償コンサル	建物調査	令和9年3月	指名	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
363	船津2号線物件調査委託	船津町地内	補償コンサル	工作物調査	令和9年1月	指名	10～12月	道路建設課
364	旭陽135号線物件調査委託	網干区坂上地内	補償コンサル	物件調査	令和9年3月	指名	10～12月	道路建設課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
365	下野公園物件調査委託	広畑区西蒲田地内	補償コンサル	物件調査	令和9年2月	指名	10～12月	公園整備課
366	阿保地区南駅前線電線共同溝整備工事	阿保地内	土木	電線共同溝工、舗装工	令和9年3月	一般	1～3月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
367	阿保地区大日線電線共同溝整備(その2)工事	阿保地内	土木	電線共同溝工、舗装工	令和9年3月	一般	1～3月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
368	姫路駅周辺地区区6－4号線築造外工事	高尾町地内	土木	側溝工、舗装工	令和9年3月	一般	1～3月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
369	阿保地区区6－58号線築造工事	阿保地内	土木	側溝工、舗装工	令和9年3月	指名	1～3月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
370	仁豊野駅駅前広場整備工事	仁豊野地内	土木	排水工、舗装工	令和10年3月	一般	1～3月	鉄道駅周辺整備課
371	姫路市立津田小学校旧園舎解体工事	飾磨区加茂	建築	旧園舎の解体	令和9年10月	一般	1～3月	営繕課
372	姫路市立別所小学校旧園舎解体工事	別所町別所	建築	旧園舎の解体	令和9年10月	一般	1～3月	営繕課
373	姫路市立八木小学校旧遊戯室等解体工事	八家	建築	旧遊戯室等の解体	令和9年7月	一般	1～3月	営繕課
374	姫路市立花田幼稚園園舎耐震改修工事	花田町加納原田	建築	園舎の耐震改修	令和9年6月	指名	1～3月	営繕課
375	姫路市営庄田住宅(第2期)中耐建替(電気)工事	庄田	電気	住棟の新築に係る電気設備工事	令和10年9月	一般	1～3月	営繕課
376	宮内川排水ポンプ場自家用発電機設置工事	網干区大江島地内	電気	発動発電機設置	令和9年6月	一般	1～3月	河川整備課
377	姫路市営庄田住宅(第2期)中耐建替(機械)工事	庄田	管	住棟の新築に係る機械設備工事	令和10年9月	一般	1～3月	営繕課
378	井ノ口・岡田南北線修正設計委託	井ノ口地内外	土木コンサル	道路修正設計	令和9年3月	指名	1～3月	道路建設課