

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年05月12日
-------	-------------

工 事 名	姫路市立増位中学校校舎長寿命化改修等工事			工 事 概 要	校舎長寿命化改修工事・延床面積 3,379㎡ 昇降機新設工事 部室棟改修工事 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市増位新町二丁目4番地1				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年06月29日		
契約相手方氏名	株式会社 永岡組	工 期	終期 2023年02月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区垣内南町1862番地の9				
契約年月日	2022年06月28日	契 約 金 額	528,000,000 円		

工 事 名	姫路市立城乾小学校屋内運動場大規模改修等工事			工 事 概 要	屋内運動場の大規模改修工事 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）・2階建・延床面積 944㎡ 校舎の便所改修工事 改修面積 120㎡ 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市南八代町6番60号				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年06月29日		
契約相手方氏名	株式会社 永岡組	工 期	終期 2023年02月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区垣内南町1862番地の9				
契約年月日	2022年06月28日	契 約 金 額	217,800,000 円		

工 事 名	姫路市立網干中学校屋内運動場大規模改修等（建築）工事			工 事 概 要	屋内運動場の大規模改修工事 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）・2階建・延床面積 1,093㎡ 部室棟等の外壁改修工事 延床面積 181㎡ 上記に係る建築主体工事 一式
工 事 場 所	姫路市網干区新在家1320番地4				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年06月29日		
契約相手方氏名	株式会社 永岡組	工 期	終期 2023年02月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区垣内南町1862番地の9				
契約年月日	2022年06月28日	契 約 金 額	164,780,000 円		

工 事 名	姫路市立手柄小学校給食室改築工事			工 事 概 要	給食室の改築工事 鉄骨造・平屋建・延床面積 402㎡ 既設給食室（延床面積 149㎡）の解体撤去工事 一式 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市延末148番地2				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年06月29日		
契約相手方氏名	株式会社 北村工務店	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市神子岡前一丁目1番15号				
契約年月日	2022年06月28日	契 約 金 額	319,660,000 円		

工 事 名	国宝姫路城夜間照明設備改修工事			工 事 概 要	国宝姫路城夜間照明設備の改修
工 事 場 所	姫路市本町68番地				
工 事 種 別	電気工事	工 期	始期 2022年06月29日		
契約相手方氏名	栄藤電気 株式会社	工 期	終期 2024年02月20日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市南条431番地2				
契約年月日	2022年06月28日	契 約 金 額	331,650,000 円		