

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年05月13日
-------	-------------

工 事 名	姫路・英賀保間新駅周辺整備事業 幹第2号線道路改良(その1) 工事			工 事 概 要	施工延長 452m ブロック積工 402㎡ 排水構造物工 施工延長 314m 舗装工 5,385㎡ 水路工 一式 函渠工 一式
工 事 場 所	姫路市西延未地内外				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年06月29日		
契約相手方氏名	株式会社 吉田組	工 期	終期 2023年06月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区正門通三丁目6番の2				
契約年月日	2022年06月28日	契 約 金 額	219,670,000 円		

工 事 名	(仮称) 母子健康支援センター新築(建築) 工事			工 事 概 要	(仮称) 母子健康支援センターの新築工事 鉄骨造・2階建・延床面積 1,581㎡ 上記に係る建築主体工事 一式
工 事 場 所	姫路市日出町三丁目3番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年06月29日		
契約相手方氏名	平錦建設 株式会社	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市下寺町101番地				
契約年月日	2022年06月28日	契 約 金 額	379,500,000 円		

工 事 名	姫路城折廻り櫓外2棟保存修理工事			工 事 概 要	重要文化財姫路城折廻り櫓外2棟保存修理工事 (折廻り櫓、備前門、この門東方上土塀) 上記に係る建築主体工事 一式
工 事 場 所	姫路市本町68番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年05月25日		
契約相手方氏名	株式会社 ホリエ	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市野里上野町1丁目14番8号				
契約年月日	2022年05月24日	契 約 金 額	74,580,000 円		

工 事 名	姫路市立家島B&G海洋センタープール棟外改修(建築) 工事			工 事 概 要	プール棟 プール塗装改修、小プール改修、鉄骨塗装改修工事 更衣室棟 バリアフリー改修、便所改修工事 体育館棟 便所改修工事 上記に係る建築主体工事 一式
工 事 場 所	姫路市家島町真浦1732番地73				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年05月25日		
契約相手方氏名	株式会社 コンシェルジュ	工 期	終期 2023年01月13日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市安田4丁目35番地				
契約年月日	2022年05月24日	契 約 金 額	58,245,000 円		

工 事 名	本庁舎間仕切り等改修工事			工 事 概 要	姫路市庁舎の間仕切り等改修工事 本館、北別館、東館、スタジオ 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市安田四丁目1番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年05月25日		
契約相手方氏名	中一建設 株式会社	工 期	終期 2023年01月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市夢前町寺112番地				
契約年月日	2022年05月24日	契 約 金 額	92,180,000 円		