

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年05月16日
-------	-------------

工 事 名	姫路市立水上小学校校舎便所改修等工事			工 事 概 要	校舎の便所改修工事 改修面積 221㎡ 校舎の空調機改修工事 4室 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市西中島382番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年05月26日		
契約相手方氏名	株式会社 原田工務店	工 期	終期 2023年01月20日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市土山二丁目13番17号				
契約年月日	2022年05月25日	契 約 金 額	101,750,000 円		

工 事 名	姫路市立広畑第二小学校校舎便所改修工事			工 事 概 要	校舎の便所改修工事 改修面積 240㎡ 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市広畑区高浜町三丁目35番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年05月26日		
契約相手方氏名	新陽建設 株式会社	工 期	終期 2022年09月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区小松町一丁目45番地				
契約年月日	2022年05月25日	契 約 金 額	89,749,000 円		

工 事 名	姫路市立城山中学校校舎便所改修等工事			工 事 概 要	校舎の便所改修工事 改修面積 189㎡ 校舎の空調機改修工事 6室 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市飾東町豊国1163番地5				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年05月26日		
契約相手方氏名	幸豊建設 株式会社	工 期	終期 2022年11月24日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市書写2648の1				
契約年月日	2022年05月25日	契 約 金 額	92,290,000 円		

工 事 名	(旧) 姫路市自然休養村管理センター解体撤去工事			工 事 概 要	(旧) 姫路市自然休養村管理センターの解体撤去工事 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 845㎡ 上記に係る解体撤去工事 一式
工 事 場 所	姫路市安富町末広561番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年05月26日		
契約相手方氏名	株式会社 福岡建設	工 期	終期 2022年10月14日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市御立中六丁目7番2号				
契約年月日	2022年05月25日	契 約 金 額	47,113,000 円		

工 事 名	姫路市立広畑第二小学校校舎長寿命化改修工事外設計委託			工 事 概 要	下記の工事の設計委託 姫路市立広畑第二小学校校舎長寿命化改修工事 姫路市立広畑第二幼稚園遊戯室保全改修工事
工 事 場 所	姫路市広畑区高浜町三丁目35番地				
工 事 種 別	建築コンサルタント	工 期	始期 2022年05月26日		
契約相手方氏名	有限会社 一級建築士事務所 アトリエフォルム	工 期	終期 2023年02月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市西新町110番地1				
契約年月日	2022年05月25日	契 約 金 額	16,379,000 円		