

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 | 2022年05月19日

工 事 名	姫路城城下町跡発掘調査工事			工 事 概 要	調査面積 80㎡ 発掘調査工 一式、遺構面養生工 一式、記録写真撮影足場工 一式、発掘調査水替工 一式、遺構実測等工 一式、付帯構造物撤去工 一式、仮設工 一式
工 事 場 所	姫路市河間町地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年05月27日		
契約相手方氏名	三協建設 株式会社	工 期	終期 2022年08月12日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飯田3丁目117番地				
契約年月日	2022年05月26日	契 約 金 額	3,608,000 円		

工 事 名	英賀48号線道路補修工事			工 事 概 要	施工延長 L=62m 排水構造物工 L=62m 舗装工 A=31m <sup>2</sup>
工 事 場 所	姫路市飾磨区鎌倉町地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年05月27日		
契約相手方氏名	宮内建設 有限会社	工 期	終期 2022年09月09日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市玉手3丁目410-1				
契約年月日	2022年05月26日	契 約 金 額	3,424,300 円		

工 事 名	手柄山中央公園東エントランス広場便所等新築工事設計委託			工 事 概 要	手柄山中央公園東エントランス広場の公衆便所及び休憩所新築に伴う実施設計 鉄筋コンクリート造又は鉄骨造・平屋建・延床面積170㎡程度 既設公衆便所解体撤去に伴う実施設計 鉄筋コンクリート造・平屋建・延床面積45㎡程度 地質調査(スクリーウエイト貫入試験) 7m×3箇所
工 事 場 所	姫路市延末199番地1				
工 事 種 別	建築コンサルタント	工 期	始期 2022年05月27日		
契約相手方氏名	株式会社 藤沢一級建築事務所	工 期	終期 2023年01月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区亀山76番地				
契約年月日	2022年05月26日	契 約 金 額	4,125,000 円		

工 事 名	姫路市立谷外公民館大規模改修工事設計委託			工 事 概 要	姫路市立谷外公民館大規模改修等に係る設計委託 鉄骨造 平屋建 延べ面積 365㎡
工 事 場 所	姫路市飾東町豊国63番地1				
工 事 種 別	建築コンサルタント	工 期	始期 2022年05月27日		
契約相手方氏名	鈴木建築事務所 合同会社	工 期	終期 2023年01月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市砥堀1135番地3				
契約年月日	2022年05月26日	契 約 金 額	4,147,000 円		

工 事 名	船場41号線外2路線測量設計委託			工 事 概 要	測量業務 L=0.35km 設計業務 L=0.35km
工 事 場 所	姫路市地内町地内外				
工 事 種 別	測量	工 期	始期 2022年05月27日		
契約相手方氏名	有限会社 ヤマト測量	工 期	終期 2022年09月16日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市博労町119番地				
契約年月日	2022年05月26日	契 約 金 額	2,620,200 円		

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2022年05月19日

工 事 名	網干川歩道橋補修詳細設計委託			工 事 概 要	橋梁補修設計 1式 (上部工形式: 1径間単純鋼H桁橋 L=7.50m、W=1.52m)	
工 事 場 所	姫路市網干区余子浜地内外					
工 事 種 別	土木コンサルタント	鋼構造及びコンクリート	工 期			始期 2022年05月27日
契約相手方氏名	協和設計 株式会社 姫路営業所		工 期			終期 2022年12月09日
契約相手方住所	兵庫県姫路市豊沢町156番地					
契約年月日	2022年05月26日	契 約 金 額	4,389,000 円			

工 事 名	小原新橋外1橋補修設計委託			工 事 概 要	橋梁補修設計 1式 (RC単純床版橋 2橋)	
工 事 場 所	姫路市飾東町小原新地内外					
工 事 種 別	土木コンサルタント	鋼構造及びコンクリート	工 期			始期 2022年05月27日
契約相手方氏名	株式会社 日建技術コンサルタント 兵庫営業所		工 期			終期 2022年12月09日
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区野田町164番地 川辺ビル					
契約年月日	2022年05月26日	契 約 金 額	3,630,000 円			