

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年05月30日
-------	-------------

工 事 名	手柄山線歩道改良工事			工 事 概 要	施工延長 430m 擁壁工 施工延長 109m 排水構造物工 施工延長 751m 集水柵工 20基 舗装工(車道) 1,831㎡ (歩道) 1,484㎡ 道路附属施設工 一式 区画線工 一式 園路整備工 一式
工 事 場 所	姫路市西延未地内外				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年06月09日		
契約相手方氏名	有限会社 水野屋運輸建設	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区蒲田463番地11				
契約年月日	2022年06月08日	契 約 金 額	95,956,300 円		

工 事 名	姫路市立大白書中学校校舎便所改修等工事			工 事 概 要	校舎便所の改修工事 改修面積 353㎡ 校舎の空調機改修工事 7室 校舎の防火設備改修工事 3ヶ所 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市飾西652番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年06月09日		
契約相手方氏名	坂上建設 株式会社	工 期	終期 2023年01月20日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区城南町3丁目46番地				
契約年月日	2022年06月08日	契 約 金 額	128,700,000 円		

工 事 名	姫路市立砥堀小学校校舎便所改修等工事			工 事 概 要	校舎の便所改修工事 改修面積 189㎡ 校舎の空調機改修工事 4室 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市砥堀1240番地3				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年06月09日		
契約相手方氏名	株式会社 福岡建設	工 期	終期 2022年11月11日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市御立中六丁目7番2号				
契約年月日	2022年06月08日	契 約 金 額	87,648,000 円		

工 事 名	姫路市立野里小学校校舎便所改修等工事			工 事 概 要	校舎の便所改修工事 改修面積 186㎡ 北校舎 屋外階段の改修工事 保健室の空調改修工事 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市坊主町3番地1				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年06月09日		
契約相手方氏名	栄伸工業 株式会社	工 期	終期 2022年10月21日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市西今宿2丁目1番34号				
契約年月日	2022年06月08日	契 約 金 額	71,698,000 円		

工 事 名	姫路市立安室東小学校校舎便所改修等工事			工 事 概 要	校舎の便所改修工事 改修面積 162㎡ 廊下手洗い場の改修 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市田寺東二丁目5番1号				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年06月09日		
契約相手方氏名	株式会社 金谷建設興業	工 期	終期 2022年10月21日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市岩端町188番地				
契約年月日	2022年06月08日	契 約 金 額	64,020,000 円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年05月30日
-------	-------------

工 事 名	姫路市立家島B&G海洋センタープール棟外改修（電気）工事			工 事 概 要	プール棟：プール塗装改修、小プール改修、鉄骨塗装改修工事 更衣室棟：バリアフリー改修、便所改修工事 体育館棟：便所改修工事 上記に係る電気設備工事
工 事 場 所	姫路市家島町真浦1732番地73				
工 事 種 別	電気工事	工 期	始期 2022年06月09日		
契約相手方氏名	栄藤電気 株式会社	工 期	終期 2023年01月13日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市南条431番地2				
契約年月日	2022年06月08日	契 約 金 額	26,950,000 円		

工 事 名	姫路市立家島B&G海洋センタープール棟外改修（機械）工事			工 事 概 要	プール棟：プール塗装改修、小プール改修、鉄骨塗装改修工事 更衣室棟：バリアフリー改修、便所改修工事 体育館棟：便所改修工事 上記に係る機械設備工事
工 事 場 所	姫路市家島町真浦1732番地73				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2022年06月09日		
契約相手方氏名	テラマエ設備工業 株式会社	工 期	終期 2023年01月13日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市三左衛門堀東の町14番地				
契約年月日	2022年06月08日	契 約 金 額	41,690,000 円		

工 事 名	姫路市立手柄小学校校舎長寿命化改修工事外設計委託			工 事 概 要	下記の工事に伴う実施設計委託 姫路市立手柄小学校校舎長寿命化改修工事 姫路市立飾磨小学校校舎防火設備改修工事
工 事 場 所	姫路市延末148番地2外				
工 事 種 別	建築コンサルタント	工 期	始期 2022年06月09日		
契約相手方氏名	株式会社 加藤建築事務所	工 期	終期 2023年02月15日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市南今宿3番19号				
契約年月日	2022年06月08日	契 約 金 額	15,180,000 円		