

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2022年06月10日

工 事 名	阿保地区阿保公園線外築造工事			工 事 概 要	街渠工 施工延長 198m 舗装工 1,790㎡ 付帯工 一式 構造物撤去工 一式
工 事 場 所	姫路市阿保地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年06月22日		
契約相手方氏名	株式会社 コンシェルジュ	工 期	終期 2023年01月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市安田4丁目35番地				
契約年月日	2022年06月21日	契 約 金 額	24,307,800 円		

工 事 名	御立幹線(第3-1工区)下水道工事			工 事 概 要	内径600mm管推進工 施工延長 20m 内径600mm管開削工 施工延長 213m 内径150mm管開削工 施工延長 3m 人孔設置工 8箇所 立坑工 2箇所 付帯工 一式
工 事 場 所	姫路市夢前町玉田地内外				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年06月22日		
契約相手方氏名	株式会社 平野組	工 期	終期 2023年01月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区蒲田5丁目1715				
契約年月日	2022年06月21日	契 約 金 額	85,189,500 円		

工 事 名	大津区天満地内舗装本復旧工事			工 事 概 要	施工延長 457m 舗装工 1,523㎡ 区画線工 一式
工 事 場 所	姫路市大津区天満地内				
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2022年06月22日		
契約相手方氏名	住徳工業 株式会社	工 期	終期 2022年09月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区今在家1126番地の5				
契約年月日	2022年06月21日	契 約 金 額	9,005,700 円		

工 事 名	香寺町須加院(青葉台)地内舗装本復旧工事			工 事 概 要	施工延長 779m 舗装工 4,170㎡ 区画線工 一式
工 事 場 所	姫路市香寺町須加院地内				
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2022年06月22日		
契約相手方氏名	中川道路土木 株式会社	工 期	終期 2022年10月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市香寺町広瀬112番地の12				
契約年月日	2022年06月21日	契 約 金 額	20,230,100 円		

工 事 名	姫路市立広畑中学校武道場大規模改修及び校舎便所改修等工事			工 事 概 要	武道場の大規模改修工事 鉄骨造・平屋建・延床面積 485㎡ 校舎の便所改修工事 改修面積 90㎡ 渡り廊下新設工事 鉄骨造・平屋建・延床面積 45㎡ 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市広畑区小松町三丁目83番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年06月22日		
契約相手方氏名	株式会社 ハマダ	工 期	終期 2022年11月18日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区新在家1261番地の12				
契約年月日	2022年06月21日	契 約 金 額	134,640,000 円		

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年06月10日
-------	-------------

工 事 名	姫路市立菅生小学校校舎便所改修等工事			工 事 概 要	校舎の便所改修工事 改修面積 104㎡ 校舎の防火設備改修工事 2ヶ所 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市夢前町菅生潤802番地1				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年06月22日		
契約相手方氏名	第一興産	工 期	終期 2022年09月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市東夢前台1丁目3-127				
契約年月日	2022年06月21日	契 約 金 額	42,306,000 円		

工 事 名	姫路市立谷外小学校校舎外壁改修等工事			工 事 概 要	校舎の外壁改修工事 鉄筋コンクリート造 4階建 改修面積 1,560㎡ 上記に係る建築主体工事 一式
工 事 場 所	姫路市飾東町豊国560番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年06月22日		
契約相手方氏名	栗田建設 株式会社	工 期	終期 2022年10月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区本町2丁目55				
契約年月日	2022年06月21日	契 約 金 額	35,090,000 円		

工 事 名	甲山浄水場1系急速ろ過池ろ排弁等更新工事			工 事 概 要	1系急速ろ過池ろ排弁等更新工事 一式
工 事 場 所	姫路市豊富町豊富1849番地				
工 事 種 別	機械器具設置工事	工 期	始期 2022年06月22日		
契約相手方氏名	湊ハマ 株式会社	工 期	終期 2023年03月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市立町21番地				
契約年月日	2022年06月21日	契 約 金 額	11,550,000 円		

工 事 名	姫路市立高岡西小学校校外1校校舎保全改修工事設計委託			工 事 概 要	下記の工事に伴う実施設計委託 姫路市立高岡西小学校南校舎保全改修等工事 姫路市立安室中学校校舎保全改修等工事
工 事 場 所	姫路市上手野1番地1外				
工 事 種 別	建築コンサルタント	工 期	始期 2022年06月22日		
契約相手方氏名	株式会社 アートテック	工 期	終期 2023年02月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市田寺東4丁目1番18号				
契約年月日	2022年06月21日	契 約 金 額	8,668,000 円		