

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 | 2022年07月01日

|         |                   |      |                |                  |  |
|---------|-------------------|------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名   | 飾磨169号線外1路線道路補修工事 |      |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 施工延長 L = 62m<br>排水構造物工 L = 62m<br>舗装工 A = 183m <sup>2</sup><br>区画線工 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市飾磨区今在家二丁目地内    |      |                |                  |  |
| 工 事 種 別 | 土木工事              | 工期   | 始期 2022年07月09日 |                  |  |
| 契約相手方氏名 | 西山建設              | 終期   | 2022年11月18日    |                  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾磨区山崎159-21 |      |                |                  |  |
| 契約年月日   | 2022年07月08日       | 契約金額 | 4,439,600 円    |                  |  |

|         |                    |      |                |                  |                                  |
|---------|--------------------|------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 工 事 名   | 飾磨375号線外1路線道路補修工事  |      |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 施工延長 L = 168m<br>排水構造物工 L = 153m |
| 工 事 場 所 | 姫路市飾磨区玉地一丁目地内      |      |                |                  |                                  |
| 工 事 種 別 | 土木工事               | 工期   | 始期 2022年07月09日 |                  |                                  |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 友久建設          | 終期   | 2022年11月25日    |                  |                                  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾磨区清水3丁目17番地 |      |                |                  |                                  |
| 契約年月日   | 2022年07月08日        | 契約金額 | 7,461,300 円    |                  |                                  |

|         |                      |      |                |                  |  |
|---------|----------------------|------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名   | 四郷47号線道路補修工事         |      |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 施工延長 L = 78m<br>排水構造物工 L = 77m<br>舗装工 A = 184m <sup>2</sup><br>区画線工 1式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市四郷町東阿保地内          |      |                |                  |  |
| 工 事 種 別 | 土木工事                 | 工期   | 始期 2022年07月09日 |                  |  |
| 契約相手方氏名 | KEISIN建設             | 終期   | 2022年10月21日    |                  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市四郷町山脇字深田559番地2 |      |                |                  |  |
| 契約年月日   | 2022年07月08日          | 契約金額 | 6,645,100 円    |                  |  |

|         |                   |      |                |                  |  |
|---------|-------------------|------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名   | 大津75号線道路補修工事      |      |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 施工延長 L = 74m<br>排水構造物工 L = 30m<br>舗装工 A = 257m <sup>2</sup><br>区画線工 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市大津区勘兵衛町二丁目地内   |      |                |                  |  |
| 工 事 種 別 | 土木工事              | 工期   | 始期 2022年07月09日 |                  |  |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 塩津建設         | 終期   | 2022年10月21日    |                  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市大津区真砂町24番地2 |      |                |                  |  |
| 契約年月日   | 2022年07月08日       | 契約金額 | 5,445,000 円    |                  |  |

|         |                     |      |                |                  |  |
|---------|---------------------|------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名   | 飾東町豊国地内舗装本復旧工事      |      |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 舗装工 A = 296m <sup>2</sup><br>区画線工 N = 1式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市飾東町豊国地内          |      |                |                  |  |
| 工 事 種 別 | ほ装工事                | 工期   | 始期 2022年07月09日 |                  |  |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 シーク            | 終期   | 2022年09月30日    |                  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市御国野町国分寺750番地3 |      |                |                  |  |
| 契約年月日   | 2022年07月08日         | 契約金額 | 6,606,600 円    |                  |  |

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

|       |             |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2022年07月01日 |
|-------|-------------|

|         |                       |         |                |                  |  |
|---------|-----------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名   | (北部) 置塩 9 9 号線舗装改良工事  |         |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 施工延長 L = 2 1 5 m<br>舗装工 A = 1 3 1 0 m <sup>2</sup><br>区画線工 L = 9 5 m |
| 工 事 場 所 | 姫路市夢前町宮置地内            |         |                |                  |  |
| 工 事 種 別 | ほ装工事                  | 工<br>期  | 始期 2022年07月09日 |                  |  |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 サンワ              | 工<br>期  | 終期 2022年10月14日 |                  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市書写 1 0 4 9 番地 7 |         |                |                  |  |
| 契約年月日   | 2022年07月08日           | 契 約 金 額 | 6,651,700 円    |                  |  |

|         |                            |         |                |                  |  |
|---------|----------------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名   | (北部) 安富 2 2 号線外 1 路線道路補修工事 |         |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 施工延長 L = 8 5 m<br>重力式擁壁工 L = 4 1 m<br>アスファルト舗装工 A = 2 9 8 m <sup>2</sup> |
| 工 事 場 所 | 姫路市安富町皆河地内                 |         |                |                  |  |
| 工 事 種 別 | 土木工事                       | 工<br>期  | 始期 2022年07月09日 |                  |  |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 福島土木                  | 工<br>期  | 終期 2022年10月14日 |                  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市林田町下構 9 8 番地         |         |                |                  |  |
| 契約年月日   | 2022年07月08日                | 契 約 金 額 | 7,251,200 円    |                  |  |

|         |                       |         |                |                  |   |
|---------|-----------------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名   | (旧) 夢前川水質自動監視所解体撤去工事  |         |                | 工<br>事<br>概<br>要 | (旧) 夢前川水質自動監視所の解体撤去工事<br>コンクリートブロック造 平屋建 延床面積 23.2 m <sup>2</sup><br>上記に係る解体撤去工事 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市飾磨区英賀宮台 5 9 番地 2   |         |                |                  |   |
| 工 事 種 別 | 解体工事                  | 工<br>期  | 始期 2022年07月09日 |                  |   |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 西原建設             | 工<br>期  | 終期 2022年10月03日 |                  |   |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾磨区中野田 4 丁目 3 8 |         |                |                  |   |
| 契約年月日   | 2022年07月08日           | 契 約 金 額 | 5,852,000 円    |                  |   |

|         |                         |         |                |                  |                        |
|---------|-------------------------|---------|----------------|------------------|------------------------|
| 工 事 名   | 姫路城西御屋敷跡庭園好古園非常放送設備取替工事 |         |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 姫路城西御屋敷跡庭園好古園の非常放送設備取替 |
| 工 事 場 所 | 姫路市本町 6 8 番地            |         |                |                  |                        |
| 工 事 種 別 | 電気通信工事                  | 工<br>期  | 始期 2022年07月09日 |                  |                        |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 サンエス電気設備           | 工<br>期  | 終期 2022年11月10日 |                  |                        |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市増位本町一丁目 7 番 4 号   |         |                |                  |                        |
| 契約年月日   | 2022年07月08日             | 契 約 金 額 | 6,325,000 円    |                  |                        |

|         |                               |         |                |                  |   |
|---------|-------------------------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名   | 姫路市宮下構住宅 2 号棟耐震改修及び外部改修工事設計委託 |         |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 下構住宅<br>2 号棟 鉄筋コンクリート造 4 階建 延床面積 1,533 m <sup>2</sup><br>上記に係る耐震診断・耐震補強工事及び外部改修工事の実施設計 一<br>式<br>上記に係る空き住戸改修工事 (7 戸) の実施設計 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市林田町下構 1 9 8 番地 1           |         |                |                  |   |
| 工 事 種 別 | 建築コンサルタント                     | 工<br>期  | 始期 2022年07月09日 |                  |   |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 魚崎設計                     | 工<br>期  | 終期 2023年02月10日 |                  |   |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市田寺 1 丁目 2 - 7           |         |                |                  |   |
| 契約年月日   | 2022年07月08日                   | 契 約 金 額 | 5,434,000 円    |                  |   |