

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年07月11日
-------	-------------

工 事 名	阿保地区67街区整地外工事			工 事 概 要	整地工 3,789㎡ 擁壁工 施工延長 132m 床版工 1箇所
工 事 場 所	姫路市阿保地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年07月22日		
契約相手方氏名	有限会社 アストラ	工 期	終期 2023年01月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市四郷町山脇208番地				
契約年月日	2022年07月21日	契 約 金 額	27,512,100 円		

工 事 名	市内都市公園遊戯施設更新(その1)工事			工 事 概 要	遊戯施設整備工 遊具更新 48基(23公園)
工 事 場 所	姫路市一円				
工 事 種 別	とび、土工、コンクリート	工 期	始期 2022年07月22日		
契約相手方氏名	有限会社 水野屋運輸建設	工 期	終期 2023年02月10日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区蒲田463番地11				
契約年月日	2022年07月21日	契 約 金 額	65,239,900 円		

工 事 名	久畑準幹線舗装本復旧工事			工 事 概 要	アスファルト舗装工 2,273㎡ 付帯工 一式
工 事 場 所	姫路市香寺町中村地内				
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2022年07月22日		
契約相手方氏名	有限会社 吉田重機建設	工 期	終期 2022年11月18日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市仁豊野423-4				
契約年月日	2022年07月21日	契 約 金 額	21,481,900 円		

工 事 名	姫路市立花田中学校校舎便所改修等工事			工 事 概 要	校舎の便所改修工事 改修面積 23㎡ 校舎空調機改修工事 6室 上屋(体育館入り口前の通路)の新設 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事一式
工 事 場 所	姫路市花田町小川1246番地1				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年07月22日		
契約相手方氏名	株式会社 伸央	工 期	終期 2022年11月11日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市西今宿四丁目2番15号				
契約年月日	2022年07月21日	契 約 金 額	25,685,000 円		

工 事 名	姫路市立城西小学校校舎便所改修工事			工 事 概 要	校舎の便所改修工事 改修面積 165㎡ 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市新在家二丁目4番1号				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年07月22日		
契約相手方氏名	株式会社 坪田工務店	工 期	終期 2022年11月25日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市北今宿一丁目5番3号				
契約年月日	2022年07月21日	契 約 金 額	59,180,000 円		

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2022年07月11日

工 事 名	姫路市立白鳥小学校校舎便所改修等工事			工 事 概 要	校舎の便所改修工事 改修面積 120㎡ 校舎の空調機改修工事 6室 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市飾西341番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年07月22日		
契約相手方氏名	栄伸工業 株式会社	工 期	終期 2022年11月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市西今宿2丁目1番34号				
契約年月日	2022年07月21日	契 約 金 額	54,890,000 円		

工 事 名	(仮称) 母子健康支援センター新築 (電気) 工事			工 事 概 要	(仮称) 母子健康支援センターの新築工事 鉄骨造 2階建 延床面積 1,581㎡ 上記に係る電気設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市日出町三丁目3番地				
工 事 種 別	電気工事	工 期	始期 2022年07月22日		
契約相手方氏名	西部電工 株式会社	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区鶴町2丁目31番地				
契約年月日	2022年07月21日	契 約 金 額	117,590,000 円		

工 事 名	(仮称) 母子健康支援センター新築 (機械) 工事			工 事 概 要	(仮称) 母子健康支援センターの新築工事 鉄骨造 2階建 延床面積 1,581㎡ 上記に係る機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市日出町三丁目3番地				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2022年07月22日		
契約相手方氏名	ムツミ商事 株式会社	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市青山4丁目24-8				
契約年月日	2022年07月21日	契 約 金 額	87,890,000 円		

工 事 名	広畑区東新町二丁目地内外 (その2) 配水管移設工事			工 事 概 要	(新設) 仮HIVPΦ75 施工延長 22m GXΦ100 施工延長 6m GXΦ150 施工延長 10m 仕切弁Φ100 1箇所 (廃止)
工 事 場 所	姫路市広畑区東新町二丁目地内外				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2022年07月22日		
契約相手方氏名	株式会社 喜多工業	工 期	終期 2022年10月21日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市の形町の形1807番地3				
契約年月日	2022年07月21日	契 約 金 額	14,822,500 円		

工 事 名	勝原区朝日谷地内配水管布設替工事			工 事 概 要	(新設) EFΦ50 施工延長 339m GXΦ100 施工延長 410m 仕切弁Φ50 9箇所 仕切弁Φ100 6箇所 消火栓Φ75 2箇所
工 事 場 所	姫路市勝原区朝日谷地内				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2022年07月22日		
契約相手方氏名	和田 株式会社	工 期	終期 2023年02月28日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市別所町北宿946-1				
契約年月日	2022年07月21日	契 約 金 額	61,325,000 円		

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年07月11日
-------	-------------

工 事 名	土山東の町地内配水管布設替工事			工 事 概 要	(新設) E F Φ 5 0 施工延長 3 7 m G X Φ 1 0 0 施工延長 6 3 8 m G X Φ 2 0 0 施工延長 1 2 m 仕切弁Φ 5 0 2箇所 仕切弁Φ 1 0 0 2 4箇所
工 事 場 所	姫路市土山東の町地内				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2022年07月22日		
契約相手方氏名	美樹工業 株式会社	工 期	終期 2023年03月10日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市北条9 5 1 番地 1				
契約年月日	2022年07月21日	契 約 金 額	93, 283, 300 円		

工 事 名	天神橋外 3 橋補修詳細設計委託			工 事 概 要	橋梁補修設計 一式 (単純鋼H桁橋 3 橋、単純鋼 I 桁橋 1 橋)
工 事 場 所	姫路市香寺町広瀬地内外				
工 事 種 別	土木コンサルタント	工 期	鋼構造及びコンクリート 始期 2022年07月22日		
契約相手方氏名	キタイ設計 株式会社 西日本支社	工 期	終期 2023年02月28日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市西夢前台二丁目 4 9 番地				
契約年月日	2022年07月21日	契 約 金 額	15, 349, 400 円		