

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2022年07月13日

工 事 名	谷外33号線外1路線道路補修工事			工 事 概 要	施工延長 128m 排水構造物工 施工延長 207m 舗装工 601㎡ 区画線工 一式
工 事 場 所	姫路市飾東町夕陽ヶ丘地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年07月26日		
契約相手方氏名	タカヤマ開発	工 期	終期 2022年12月02日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市新在家本町6-5-20				
契約年月日	2022年07月25日	契 約 金 額	15,979,700 円		

工 事 名	手柄山中央公園東エントランス広場整備工事			工 事 概 要	擁壁工 施工延長 220m 排水構造物工 施工延長 826m 集水樹工 17箇所 ハンドホール工 3箇所 電線管路工 施工延長 475m 園路縁石工 施工延長 596m
工 事 場 所	姫路市延末地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年07月26日		
契約相手方氏名	有限会社 伸光道路	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区長町二丁目114番地の2				
契約年月日	2022年07月25日	契 約 金 額	66,771,100 円		

工 事 名	船丘町地内外下水道管更生工事			工 事 概 要	内径300mm管更生工 施工延長 254m 付帯工 一式
工 事 場 所	姫路市船丘町地内外				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年07月26日		
契約相手方氏名	株式会社 テルミック	工 期	終期 2022年12月15日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市白浜町甲320-3				
契約年月日	2022年07月25日	契 約 金 額	32,934,000 円		

工 事 名	城南109号線外1路線舗装改良工事			工 事 概 要	施工延長 270m 舗装工 1,130㎡ 区画線工 一式
工 事 場 所	姫路市総社本町地内				
工 事 種 別	舗装工事	工 期	始期 2022年07月26日		
契約相手方氏名	株式会社 大浦組	工 期	終期 2022年11月04日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市北平野五丁目5番7号				
契約年月日	2022年07月25日	契 約 金 額	21,293,800 円		

工 事 名	姫路市立旭陽小学校校舎便所改修等工事			工 事 概 要	校舎の便所改修工事 改修面積 102㎡ 校舎の空調改修工事 3室 校舎の防火設備改修工事 3ヶ所 上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市網干区坂上425番地1				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年07月26日		
契約相手方氏名	森工務店 株式会社	工 期	終期 2022年11月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市林田町六九谷869番地の4				
契約年月日	2022年07月25日	契 約 金 額	43,230,000 円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 | 2022年07月13日

工 事 名	姫路市立中央体育館西通路屋設置工事			工 事 概 要	上屋の設置工事 鉄骨造 アルミハニカムパネル屋根 屋根面積 237㎡ 上記に係る建築主体工事・電気設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市西延未440番地90				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年07月26日		
契約相手方氏名	株式会社 三木組	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市北条宮の町271番地				
契約年月日	2022年07月25日	契 約 金 額	126,907,000 円		

工 事 名	姫路市立網干中学校屋内運動場大規模改修等（電気）工事			工 事 概 要	屋内運動場の大規模改修工事 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 2階建 延床面積 1,093㎡ 部室棟等の外壁改修工事 延床面積 181㎡ 上記に係る電気設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市網干区新在家1320番地4				
工 事 種 別	電気工事	工 期	始期 2022年07月26日		
契約相手方氏名	東京電機工業 株式会社	工 期	終期 2023年02月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区新在家355-2				
契約年月日	2022年07月25日	契 約 金 額	21,450,000 円		

工 事 名	姫路市立網干中学校屋内運動場大規模改修等（機械）工事			工 事 概 要	屋内運動場の大規模改修工事 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 2階建 延床面積 1,093㎡ 部室棟等の外壁改修工事 延床面積 181㎡ 上記に係る機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市網干区新在家1320番地4				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2022年07月26日		
契約相手方氏名	勝間設備 株式会社	工 期	終期 2023年02月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区浜田211-2				
契約年月日	2022年07月25日	契 約 金 額	10,039,700 円		

工 事 名	南畝町地内配水管布設替工事			工 事 概 要	（新設） GXΦ100 施工延長 100m 仕切弁Φ100 4箇所 消火栓Φ75 1箇所 （廃止） CIPΦ4インチ 施工延長 64m
工 事 場 所	姫路市南畝町地内				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2022年07月26日		
契約相手方氏名	ムツミ商事 株式会社	工 期	終期 2022年12月02日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市青山4丁目24-8				
契約年月日	2022年07月25日	契 約 金 額	17,706,700 円		

工 事 名	勝原区丁地内配水管布設替工事			工 事 概 要	（新設） EFΦ50 施工延長 134m EFΦ75 施工延長 296m GXΦ100 施工延長 25m GXΦ150 施工延長 370m 仕切弁Φ50 2箇所
工 事 場 所	姫路市勝原区丁地内				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2022年07月26日		
契約相手方氏名	田染設備工業 株式会社	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市船橋町四丁目3番地の17				
契約年月日	2022年07月25日	契 約 金 額	78,114,300 円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2022年07月13日

工 事 名	北今宿三丁目地内外配水管布設替工事			工 事 概 要	(新設) G X Φ 7 5 施工延長 1 4 m G X Φ 1 0 0 施工延長 1 8 m G X Φ 2 0 0 施工延長 7 2 m G X Φ 3 0 0 施工延長 5 4 5 m 仕切弁 Φ 7 5 1 箇所
工 事 場 所	姫路市北今宿三丁目地内外				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2022年07月26日		
契約相手方氏名	株式会社 原工務店	工 期	終期 2023年02月28日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区中浜町3丁目190番地				
契約年月日	2022年07月25日	契 約 金 額	122,122,000 円		

工 事 名	網干配水場配水ポンプ整備工事			工 事 概 要	以下に示すポンプ整備工事 一式 ・配水ポンプ 3台
工 事 場 所	姫路市網干区垣内西町1806番地4				
工 事 種 別	機械器具設置工事	工 期	始期 2022年07月26日		
契約相手方氏名	イトデン 株式会社	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市土山二丁目13番4号				
契約年月日	2022年07月25日	契 約 金 額	23,925,000 円		

工 事 名	辻井川西幹線外(雨水)下水道工事詳細設計委託			工 事 概 要	測量調査 一式 実施設計(詳細) 施工延長 287m(推進工法 中大口径) 実施設計(詳細) 施工延長 111m(開削工法 1,200mm 未満) 実施設計(詳細) 施工延長 152m(開削工法 1,200mm 以上)
工 事 場 所	姫路市辻井七丁目地内外				
工 事 種 別	土木コンサルタント	工 期	始期 2022年07月26日		
契約相手方氏名	株式会社 キミコン 兵庫支店	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市青山3丁目10番2号				
契約年月日	2022年07月25日	契 約 金 額	34,794,100 円		

工 事 名	(北部)香寺西線(犬飼工区)橋梁詳細設計委託			工 事 概 要	橋梁詳細設計 一式 橋梁撤去設計 一式
工 事 場 所	姫路市香寺町犬飼地内				
工 事 種 別	土木コンサルタント	工 期	始期 2022年07月26日		
契約相手方氏名	株式会社 協和コンサルタンツ 兵庫営業所	工 期	終期 2023年02月28日		
契約相手方住所	兵庫県川西市向陽台3丁目1番地の16				
契約年月日	2022年07月25日	契 約 金 額	12,960,200 円		