

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2022年07月27日

工 事 名	都市計画道路内環状東線（北工区）道路改良工事			工 事 概 要	施工延長 L = 210 m 電線共同溝工 一式 車道舗装工 A = 2782 m <sup>2</sup> 歩道舗装工 A = 892 m <sup>2</sup> 排水構造物工 L = 391 m
工 事 場 所	姫路市元塩町地内外				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年08月06日		
契約相手方氏名	日興建設 株式会社	工 期	終期 2023年03月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区加茂東519番地				
契約年月日	2022年08月05日	契 約 金 額	115,033,600 円		

工 事 名	元塩町地内外下水道工事			工 事 概 要	内径250mm管開削工 L = 166 m 人孔設置工 6箇所 汚水枳設置工 2箇所 付帯工 1式
工 事 場 所	姫路市元塩町地内外				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年08月06日		
契約相手方氏名	日興建設 株式会社	工 期	終期 2023年03月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区加茂東519番地				
契約年月日	2022年08月05日	契 約 金 額	13,077,900 円		

工 事 名	姫路市立球技スポーツセンター防球ネット設置工事			工 事 概 要	施工延長 129 m 防球ネット（多目的広場） 高さ 10 m 施工延長 112 m 防球ネット（野球場） 高さ 14 m 施工延長 17 m
工 事 場 所	姫路市花田町加納原田813番地				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年08月06日		
契約相手方氏名	旭建鋼 株式会社	工 期	終期 2023年02月28日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市千代田町617番地				
契約年月日	2022年08月05日	契 約 金 額	16,055,600 円		

工 事 名	中部衛生センター汚水排水管整備工事			工 事 概 要	内径250mm管開削工 施工延長 121 m 人孔設置工 4箇所 付帯工 1式
工 事 場 所	姫路市飾磨区英賀地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年08月06日		
契約相手方氏名	株式会社 石川組	工 期	終期 2023年01月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区構1071番地6				
契約年月日	2022年08月05日	契 約 金 額	9,852,700 円		

工 事 名	県道菅生潤林田線・林田24号線交差点改良工事			工 事 概 要	施工延長 25 m 擁壁工 施工延長 21 m 舗装工 257 m <sup>2</sup> 防護柵工 施工延長 23 m
工 事 場 所	姫路市林田町六九谷地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年08月06日		
契約相手方氏名	道岡建設 株式会社	工 期	終期 2022年12月09日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市夢前町前之庄3838				
契約年月日		契 約 金 額			

契約年月日

2022年08月05日

契約金額

8,748,300 円

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年07月27日
-------	-------------

工 事 名				水上51号線道路補修工事		工 事 概 要	施工延長 72m	
工 事 場 所				姫路市野里東町地内			排水構造物工 施工延長 138m	
工 事 種 別		土木工事		工 期	始期		2022年08月06日	
契約相手方氏名		有限会社 平山興業			終期		2022年12月09日	
契約相手方住所				兵庫県姫路市城東町122番地22			舗装工 343㎡	
契約年月日				2022年08月05日	契 約 金 額		10,246,500 円	
						区画線工 一式		

工 事 名				千日橋補修工事		工 事 概 要	橋長 39m (上部工形式: 2径間単純PCプレテンT桁橋)	
工 事 場 所				姫路市勝原区朝日谷地内外			舗装工 215㎡	
工 事 種 別		土木工事		工 期	始期		2022年08月06日	
契約相手方氏名		廣内工業 株式会社			終期		2023年02月17日	
契約相手方住所				兵庫県姫路市飯田3丁目98-1			橋梁補修工 一式	
契約年月日				2022年08月05日	契 約 金 額		36,426,500 円	
						仮設工 一式		

工 事 名				姫路市立城陽小学校校舎便所改修工事		工 事 概 要	校舎の便所改修工事	
工 事 場 所				姫路市北条923番地1			改修面積 57㎡	
工 事 種 別		建築工事		工 期	始期		2022年08月06日	
契約相手方氏名		株式会社 清水住宅			終期		2022年12月12日	
契約相手方住所				兵庫県姫路市飾磨区矢倉町二丁目17番地			上記に係る建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 一式	
契約年月日				2022年08月05日	契 約 金 額		27,368,000 円	

工 事 名				姫路市立高岡保育所空調設備改修工事		工 事 概 要	姫路市立高岡保育所における老朽化した空調設備	
工 事 場 所				姫路市上手野411番地1			GHP 16室 (室外機5台 室内機30台)	
工 事 種 別		管工事		工 期	始期		2022年08月06日	
契約相手方氏名		田染設備工業 株式会社			終期		2022年12月23日	
契約相手方住所				兵庫県姫路市船橋町四丁目3番地の17			EHP 1室 (室外機2台 室内機2台)	
契約年月日				2022年08月05日	契 約 金 額		22,550,000 円	
						の改修工事		

工 事 名				飾西地内配水管布設替工事		工 事 概 要	EFΦ50 施工延長 93m	
工 事 場 所				姫路市飾西地内			GXΦ75 施工延長 3m	
工 事 種 別		管工事		工 期	始期		2022年08月06日	
契約相手方氏名		株式会社 播水			終期		2023年03月17日	
契約相手方住所				兵庫県姫路市南条2丁目50番地			GXΦ100 施工延長 440m	
契約年月日				2022年08月05日	契 約 金 額		78,647,800 円	
						GXΦ150 施工延長 167m		

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年07月27日
-------	-------------

工 事 名	別所町別所地内配水管布設替工事			工 事 概 要	EFΦ50 施工延長 22m GXΦ100 施工延長 208m GXΦ150 施工延長 1m 仕切弁 3箇所 消火栓 2箇所
工 事 場 所	姫路市別所町別所地内				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2022年08月06日		
契約相手方氏名	中播住宅設備 株式会社	工 期	終期 2022年12月08日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市御国野町御着317番地の4				
契約年月日	2022年08月05日	契 約 金 額	23,145,100 円		

工 事 名	赤穂送水ポンプ場No. 3送水ポンプ整備工事			工 事 概 要	赤穂送水ポンプ場No. 3送水ポンプ整備工事 一式
工 事 場 所	赤穂市中広字東沖1576番地1				
工 事 種 別	機械器具設置工事	工 期	始期 2022年08月06日		
契約相手方氏名	湊ハマ 株式会社	工 期	終期 2023年02月28日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市立町21番地				
契約年月日	2022年08月05日	契 約 金 額	11,418,000 円		