

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年08月25日
-------	-------------

工 事 名	城北15号線舗装改良工事			工 事 概 要	施工延長 L = 87m 舗装工 A = 463㎡ 防護柵工 L = 9m
工 事 場 所	姫路市北平野奥垣内地内外				
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2022年09月01日		
契約相手方氏名	東英建設 株式会社	工 期	終期 2022年12月02日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市保城223-4				
契約年月日	2022年08月31日	契 約 金 額	3,499,100 円		

工 事 名	八幡10号線舗装改良工事			工 事 概 要	施工延長 L = 125m 舗装工 A = 320㎡ 柵蓋設置工 N = 8箇所
工 事 場 所	姫路市広畑区蒲田四丁目地内				
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2022年09月01日		
契約相手方氏名	有限会社 アスビー開発	工 期	終期 2023年01月27日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区蒲田一丁目65番地				
契約年月日	2022年08月31日	契 約 金 額	3,022,800 円		

工 事 名	船津町地内里道整備工事			工 事 概 要	施工延長 L = 47m 排水構造物工 L = 43m 舗装工 A = 23㎡
工 事 場 所	姫路市船津町地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年09月01日		
契約相手方氏名	財宝建設	工 期	終期 2022年12月09日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市香寺町中寺258番地17				
契約年月日	2022年08月31日	契 約 金 額	3,320,900 円		

工 事 名	(北部)中寺21号線道路改良工事			工 事 概 要	施工延長 L = 26m 擁壁工 L = 7m 街渠工 L = 7m 舗装工 A = 126㎡
工 事 場 所	姫路市香寺町中村地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年09月01日		
契約相手方氏名	財宝建設	工 期	終期 2022年12月09日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市香寺町中寺258番地17				
契約年月日	2022年08月31日	契 約 金 額	2,967,800 円		

工 事 名	青山南北線配水管布設工事			工 事 概 要	GXΦ100 施工延長 74m 仕切弁 1箇所
工 事 場 所	姫路市青山西二丁目地内				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2022年09月01日		
契約相手方氏名	株式会社 青山商会	工 期	終期 2023年02月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市青山五丁目10番1号				
契約年月日	2022年08月31日	契 約 金 額	4,141,500 円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年08月25日
-------	-------------

工 事 名	城陽76号線道路照明施設詳細設計委託			工 事 概 要	道路照明施設詳細設計 N=1式	
工 事 場 所	姫路市南駅前町地内					
工 事 種 別	土木コンサルタント	道路	工 期			始期 2022年09月01日
契約相手方氏名	株式会社 ウィルコン		工 期			終期 2022年11月30日
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区西蒲田724番地13					
契約年月日	2022年08月31日	契 約 金 額	1,090,100 円			