

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和4年(2022年)9月5日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件名	業種	詳細業種	予定価格 (円)	最低制限基本価格 (円)	ランダム係数	最低制限価格 (円)
1	姫路市立白鷺小中学校(後期課程)運動場整備工事	土木工事		52,647,000	46,424,000	1.00420	46,618,980
2	天満公園整備工事	土木工事		27,939,000	24,522,000	1.00275	24,589,435
3	浜手緑地(白浜地区)西ゾーン園路整備工事	土木工事		10,153,000	8,861,000	1.00430	8,899,102
4	亀山駅周辺駐輪場整備工事	土木工事		12,047,000	10,536,000	1.00230	10,560,232
5	船津26号線道路補修工事	土木工事		14,876,000	13,016,000	1.00355	13,062,206
6	(北部)糸田岡七廻り線水路改修工事	土木工事		13,842,000	12,087,000	1.00300	12,123,261
7	千代田町地内外下水道管更生工事	土木工事	管更生	81,876,000	72,630,000	1.00205	72,778,891
8	姫路市立高浜小学校校舎便所改修等工事	建築工事		77,068,000	69,623,000	1.00295	69,828,387
9	姫路市営下構住宅5号棟外部改修工事	建築工事		32,476,000	28,216,000	1.00450	28,342,972
10	姫路市立安室児童センター大規模改修(電気)工事	電気工事		11,885,000	10,617,000	1.00185	10,636,641
11	姫路市立安室児童センター大規模改修(機械)工事	管工事		14,323,000	12,872,000	1.00295	12,909,972
12	太子幹線(第11工区)布設替工事	管工事		93,389,000	82,722,000	1.00455	83,098,385
13	大塩町汐咲二丁目地内外配水管布設替工事	管工事		29,496,000	25,857,000	1.00370	25,952,670
14	揖保川第一ポンプ場 改築設計委託	土木コンサルタント		37,983,000	30,237,000	1.00050	30,252,118
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)