

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和4年(2022年)9月7日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件名	業種	詳細業種	予定価格 (円)	最低制限基本価格 (円)	ランダム係数	最低制限価格 (円)
1	姫路市立姫路高等学校フェンス改修工事	土木工事		9,874,000	8,583,000	1.00210	8,601,024
2	幹第43号線自転車利用環境整備工事	土木工事		41,417,000	36,344,000	1.00335	36,465,752
3	(北部)安富2号線道路改良工事	土木工事		22,118,000	19,399,000	1.00430	19,482,415
4	(北部)土師溝口線(3工区)道路改良工事	土木工事		20,948,000	18,380,000	1.00215	18,419,517
5	城北51号線道路改良工事	土木工事		17,829,000	15,611,000	1.00135	15,632,074
6	船津14号線道路補修工事	土木工事		15,769,000	13,797,000	1.00015	13,799,069
7	城陽69号線外2路線道路補修工事	土木工事		9,623,000	8,393,000	1.00200	8,409,786
8	姫路市立大的中学校校舎便所改修等工事	建築工事		73,119,000	66,005,000	1.00370	66,249,218
9	姫路市立白浜小学校校舎便所改修工事	建築工事		45,727,000	41,154,000	1.00455	41,341,250
10	姫路市姫路西消防署受変電設備改修工事	電気工事		11,893,000	10,655,000	1.00320	10,689,096
11	姫路市立飾磨高等学校講義室空調機設置工事	管工事		11,883,000	10,689,000	1.00330	10,724,273
12	大津区天満地内配水管布設替工事	管工事		55,794,000	49,196,000	1.00455	49,419,841
13	飾磨区加茂地内外配水管布設替工事	管工事		46,652,000	41,109,000	1.00320	41,240,548
14	夢前町玉田地内配水管移設工事	管工事		33,041,000	29,035,000	1.00265	29,111,942
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)