

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2022年09月22日 |
|-------|-------------|

| | | | | | |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名 | 城北52号線道路補修工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 71 m 排水構造物工 L = 65 m 舗装工 A = 367 m ² 区画線工 1式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市八代地内外 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2022年10月01日 | | |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 テイエムネクサス | 工 期 | 終期 2023年01月13日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市総社本町159番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年09月30日 | 契 約 金 額 | 5,418,600 円 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名 | 城西78号線舗装改良工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 78 m 舗装工 A = 1080 m ² 区画線工 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市東辻井一丁目地内外 | | | | |
| 工 事 種 別 | 舗装工事 | 工 期 | 始期 2022年10月01日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 金谷建設興業 | 工 期 | 終期 2023年01月20日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市岩端町188番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年09月30日 | 契 約 金 額 | 6,603,300 円 | | |

| | | | | | |
|---------|--------------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名 | 手柄178号線外2路線舗装改良工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 155 m 舗装工 A = 880 m ² 区画線工 一式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市飯田一丁目地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 舗装工事 | 工 期 | 始期 2022年10月01日 | | |
| 契約相手方氏名 | 片岡建材建設 株式会社 | 工 期 | 終期 2023年02月10日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾磨区思案橋90番地の3 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年09月30日 | 契 約 金 額 | 4,514,400 円 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名 | 大津196号線道路補修工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 95 m 排水構造物工 L = 94 m 舗装工 A = 47 m ² |
| 工 事 場 所 | 姫路市大津区天満地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2022年10月01日 | | |
| 契約相手方氏名 | 立花土木 | 工 期 | 終期 2023年03月03日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市大津区長松129-2 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年09月30日 | 契 約 金 額 | 7,205,000 円 | | |

| | | | | | |
|---------|---------------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名 | 網干34号線道路補修工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 67 m 排水構造物工 L = 119 m 舗装工 A = 199 m ² |
| 工 事 場 所 | 姫路市網干区新在家地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2022年10月01日 | | |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 上山建設 | 工 期 | 終期 2023年02月28日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市網干区新在家653番地の4 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年09月30日 | 契 約 金 額 | 7,425,000 円 | | |

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2022年09月22日 |
|-------|-------------|

| | | | | | |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|---------------------------------|
| 工 事 名 | 糸引16号2号橋外1橋補修工事 | | | 工 事 概 要 | 橋梁補修工 1式 (単純RC床版橋 2橋) 仮設工 1式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市継地内外 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2022年10月01日 | | |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 丸修建設 | 工 期 | 終期 2023年01月31日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市兼田748-1 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年09月30日 | 契 約 金 額 | 4,614,500 円 | | |

| | | | | | |
|---------|-------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名 | 青山川舗装工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L=198m 舗装工 A=1025m ² インターロッキングブロック舗装 A=53m ² |
| 工 事 場 所 | 姫路市青山北三丁目地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | ほ装工事 | 工 期 | 始期 2022年10月01日 | | |
| 契約相手方氏名 | 小野建工 株式会社 | 工 期 | 終期 2023年01月10日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市石倉804 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年09月30日 | 契 約 金 額 | 8,357,800 円 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|---------|----------------|------------------|---|----------------|
| 工 事 名 | 安志稲荷橋補修工事 | | | 工 事 概 要 | 橋長 L=40.1m (橋梁形式: 3径間PC斜材付π型ラーメン橋) 橋梁補修工 1式 舗装工 A=168m ² | |
| 工 事 場 所 | 姫路市安富町安志地内 | | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | PC橋梁工事 | 工 期 | | | 始期 2022年10月01日 |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 三木組 | 工 期 | 終期 2023年01月31日 | | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市北条宮の町271番地 | | | | | |
| 契約年月日 | 2022年09月30日 | 契 約 金 額 | 6,963,000 円 | | | |

| | | | | | |
|---------|--------------------|---------|----------------|------------------|---------------------------|
| 工 事 名 | 大塩町地内配水管布設替工事 | | | 工 事 概 要 | EFΦ50 施工延長 90m 仕切弁 2箇所 |
| 工 事 場 所 | 姫路市大塩町地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 管工事 | 工 期 | 始期 2022年10月01日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 喜多工業 | 工 期 | 終期 2023年01月20日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市的形町の形1807番地3 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年09月30日 | 契 約 金 額 | 5,165,600 円 | | |

| | | | | | |
|---------|-------------------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名 | 安志・長野コミュニティ・プラント マンホールポンプ更新工事 | | | 工 事 概 要 | 安志・長野コミュニティ・プラントのM-1、M-4、M-5、M-6、M-11 マンホールポンプ更新工事 一式 M-1 65mm×0.32m ³ /min×10.6m M-4 65mm×0.21m ³ /min×5.3m M-5 65mm×0.17m ³ /min×3.1m M-6 65mm×0.17m ³ /min×4.1m M-11 65mm×0.21m ³ /min×6.2m |
| 工 事 場 所 | 姫路市安富町安志地内外 | | | | |
| 工 事 種 別 | 機械器具設置工事 | 工 期 | 始期 2022年10月01日 | | |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 角間工業所 | 工 期 | 終期 2023年02月28日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市夢前町玉田273番地6 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年09月30日 | 契 約 金 額 | 7,139,000 円 | | |

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2022年09月22日 |
|-------|-------------|

| | | | | | | |
|---------|-------------------|---------|-------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| 工 事 名 | 高浜276号線外1路線設計等委託 | | | 工 事 概 要 | 設計業務 N = 1箇所 測量業務 L = 0.22km | |
| 工 事 場 所 | 姫路市北条梅原町地内 | | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木コンサルタント | 道路 | 工 期 | | | 始期 2022年10月01日 |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 エイテック 姫路営業所 | | 工 期 | | | 終期 2023年03月20日 |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市北条宮の町287番地6 | | | | | |
| 契約年月日 | 2022年09月30日 | 契 約 金 額 | 4,948,900 円 | | | |