

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和4年(2022年)10月6日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件名	業種	詳細業種	予定価格 (円)	最低制限基本価格 (円)	ランダム係数	最低制限価格 (円)
1	幹第7号1号橋外1橋補修工事	土木工事		4,293,000	3,663,000	1.00470	3,680,216
2	姫路駅周辺地区市之郷線道路改良工事	土木工事		2,411,000	2,087,000	1.00015	2,087,313
3	白浜85号線道路補修工事	土木工事		1,385,000	1,199,000	1.00415	1,203,975
4	御国野3号線外1路線安全安心生活道路整備工事	土木工事		3,053,000	2,644,000	1.00460	2,656,162
5	広畑区蒲田地内排水路改修工事	土木工事		2,337,000	2,018,000	1.00120	2,020,421
6	曾左114号1号橋補修工事	土木工事		3,243,000	2,767,000	1.00195	2,772,395
7	船津4号線道路補修工事	土木工事		3,985,000	3,452,000	1.00215	3,459,421
8	香寺町中屋地内排水路改修工事	土木工事		1,708,000	1,477,000	1.00370	1,482,464
9	(北部)鹿谷135号線道路整備工事	土木工事		1,934,000	1,674,000	1.00160	1,676,678
10	日之出公園フェンス設置工事	土木工事	フェンス工事	4,106,000	3,547,000	1.00200	3,554,094
11	水尾川堤防線防護柵設置工事	土木工事	交通安全工事	2,653,000	2,303,000	1.00310	2,310,139
12	水尾川第三ポンプ場耐水化工事	建築工事		3,601,000	3,212,000	1.00140	3,216,496
13	姫路市立下構総合センター改修工事	建築工事		3,005,000	2,664,000	1.00070	2,665,864
14	広畑中学校運動場整備測量設計委託	測量		3,279,000	2,558,000	1.00345	2,566,825
15	菅生小学校運動場整備測量設計委託	測量		2,948,000	2,304,000	1.00400	2,313,216
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)