

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和4年(2022年)10月11日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件名	業種	詳細業種	予定価格 (円)	最低制限基本価格 (円)	ランダム係数	最低制限価格 (円)
1	船場13号線道路補修工事	土木工事		6,324,000	5,497,000	1.00445	5,521,461
2	安室268号線道路補修工事	土木工事		6,520,000	5,684,000	1.00025	5,685,421
3	幹第22号線舗装改良工事	ほ装工事		8,880,000	7,685,000	1.00170	7,698,064
4	手柄72号1号橋外3橋補修工事	土木工事		8,990,000	7,715,000	1.00005	7,715,385
5	浜手緑地(細江地区)改良工事	土木工事		5,817,000	5,045,000	1.00245	5,057,360
6	広畑188号1号橋外2橋補修工事	土木工事		4,825,000	4,131,000	1.00025	4,132,032
7	八幡209号線道路改良工事	土木工事		6,346,000	5,515,000	1.00490	5,515,000 (最低制限価格 の特例適用)
8	八幡26号線舗装改良工事	ほ装工事		5,914,000	5,119,000	1.00465	5,142,803
9	勝原361号線道路補修工事	土木工事		4,682,000	4,071,000	1.00030	4,072,221
10	八木10号線道路補修工事	土木工事		5,530,000	4,809,000	1.00325	4,824,629
11	別所4号線道路補修工事	土木工事		6,586,000	5,725,000	1.00280	5,741,030
12	谷内43号線舗装改良工事	ほ装工事		6,974,000	6,041,000	1.00400	6,065,164
13	書写地内排水路改修(その1)工事	土木工事		4,753,000	4,125,000	1.00000	4,125,000
14	実法寺地内排水路改修工事	土木工事		8,670,000	7,529,000	1.00110	7,537,281
15	(北部)香呂38号線道路補修工事	土木工事		7,981,000	6,930,000	1.00030	6,932,079
16	宇佐崎公園フェンス改良工事	土木工事	フェンス工事	6,718,000	5,817,000	1.00295	5,834,160
17	関ノ口遺跡発掘調査(その2)工事	土木工事		8,679,000	7,544,000	1.00320	7,568,140
18	姫路市立田寺テニスコート人工芝張替工事	土木工事		5,444,000	4,747,000	1.00195	4,756,256
19	姫路市立夢前福祉センター一次垂塩素注入装置外更新工事	管工事		5,453,000	4,895,000	1.00220	4,905,769
20							
21							
22							
23							

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)