



加算点内訳表： 姫路市営市川住宅（第3期）高層建替（建築）工事

番号	業者名	企業の 施工能力	配置 予定技術者 の 施工能力	品質 管理	担 い 手 確 保	社 会 貢 献 等	減 点 （ 指 名 停 止 措 置 の 履 歴 ）	合 計
1	赤鹿・松本共同企業体	2.0	1.0	1.0	1.0	1.00	0.0	<b>6.00</b>
2	神崎・宮本共同企業体	3.0	4.0	1.0	0.5	1.50	0.0	<b>10.00</b>
3	ハマダ・工成共同企業体	1.0	0.0	1.0	0.5	1.75	0.0	<b>4.25</b>
4	平錦・正光共同企業体	3.0	3.0	1.0	0.5	1.25	0.0	<b>8.75</b>

加算点内訳表： 姫路市宮庄田住宅（第1期）高層建替（建築）工事

番号	業 者 名	施工計画		企 業 の 施 工 能 力	施 工 能 力 の 配 置 予 定 技 術 者	品 質 管 理	担 い 手 確 保	社 会 貢 献 等	減 点 （ 指 名 停 止 措 置 の 履 歴 ）	合 計
		安 全 管 理	環 境 確 保							
1	(株) 赤鹿建設	2.0	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0	1.00	0.0	<b>8.00</b>
2	(株) 北村工務店	0.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.50	0.0	<b>7.00</b>
3	(株) ハマダ	1.0	1.0	2.0	3.0	1.0	0.5	1.75	0.0	<b>10.25</b>
4	平錦建設 (株)	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	0.5	1.25	0.0	<b>8.75</b>
5	(株) 宮本組	1.0	2.0	2.5	0.0	1.0	0.5	1.50	0.0	<b>8.50</b>
6	立建設 (株)	1.0	2.0	2.0	0.0	1.0	0.0	1.25	0.0	<b>7.25</b>

加算点内訳表： 姫路市文化センター解体撤去工事

番号	業者名	企業の施工能力	配置予定技術者の施工能力	品質管理	担い手確保	社会貢献等	減点（指名停止措置の履歴）	合計
1	(株) 赤鹿建設	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	<b>6.00</b>
2	阿比野建設 (株)	1.0	1.0	1.0	0.5	1.00	0.0	<b>4.50</b>
3	(株) 海老名組	1.0	0.5	0.0	0.0	1.00	0.0	<b>2.50</b>
4	(株) 神崎組	3.0	4.0	1.0	0.5	1.50	0.0	<b>10.00</b>
5	(株) 北村工務店	1.0	2.0	1.0	0.5	1.5	0.0	<b>6.00</b>
6	工成建設 (株)	2.0	3.0	1.0	0.0	1.50	0.0	<b>7.50</b>
7	(株) 坪田工務店	2.0	2.0	1.0	0.0	1.00	0.0	<b>6.00</b>
8	(株) ノバック	1.0	0.0	1.0	1.0	1.25	0.0	<b>4.25</b>

