

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2022年11月07日

工 事 名	加納川改修工事			工 事 概 要	施工延長 60m ボックスカルバート 施工延長 22m 水路工 施工延長 57m 舗装工 177㎡
工 事 場 所	姫路市花田町加納原内地内				
工 事 種 別	土木工事	工期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	株式会社 金谷建設興業	工期	終期 2023年05月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市岩端町188番地				
契約年月日	2022年11月16日	契約金額	40,619,700円		

工 事 名	飾磨宮公園防火水槽整備工事			工 事 概 要	防火水槽 1組
工 事 場 所	姫路市飾磨区宮内地内				
工 事 種 別	土木工事	工期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	有限会社 アストラ	工期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市四郷町山脇208番地				
契約年月日	2022年11月16日	契約金額	27,954,300円		

工 事 名	白鳥4号線道路改良工事			工 事 概 要	施工延長 61m 排水構造物工 施工延長 42m アスファルト舗装工 60㎡
工 事 場 所	姫路市実法寺地内				
工 事 種 別	土木工事	工期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	シキサイ土木 有限会社	工期	終期 2023年03月10日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市実法寺字甲ノ町327-2				
契約年月日	2022年11月16日	契約金額	9,299,400円		

工 事 名	(北部)香寺西線(田野工区)道路改良工事			工 事 概 要	施工延長 78m 擁壁工 施工延長 11m 排水構造物工 施工延長 156m 舗装工 820㎡ 区画線工 施工延長 190m
工 事 場 所	姫路市香寺町田野地内				
工 事 種 別	土木工事	工期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	有限会社 三栄テックス	工期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市城見台二丁目1111番地373				
契約年月日	2022年11月16日	契約金額	22,801,900円		

工 事 名	御国野47号2号橋外3橋補修工事			工 事 概 要	橋梁補修工 1式(単純RC床版橋 4橋)
工 事 場 所	姫路市御国野町西御着地内外				
工 事 種 別	土木工事	工期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	株式会社 小西工務店	工期	終期 2023年03月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市北八代1丁目12-15				
契約年月日	2022年11月16日	契約金額	14,339,600円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年11月07日
-------	-------------

工 事 名	J R 網干駅前地区 (都) 網干駅北線舗装外工事			工 事 概 要	(都) 網干駅北線 舗装工 1, 3 2 1 m ² 排水構造物工 施工延長 1 7 1 m
工 事 場 所	姫路市網干区和久地内				
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	株式会社 広築	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区正門通四丁目 1 0 番地の 1 1				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	18, 170, 900 円		

工 事 名	(旧) 姫路市立老人福祉センターすがの荘解体撤去工事			工 事 概 要	(旧) 姫路市立老人福祉センターすがの荘の解体撤去工事 本館 鉄骨造・3階建・延床面積 4 7 2 m ² 機械室 コンクリートブロック造・平屋建・延床面積 1 1 m ² 上記に係る解体撤去工事 一式
工 事 場 所	姫路市夢前町護持 1 3 6 4 番 9 5 4				
工 事 種 別	解体工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	東英建設 株式会社	工 期	終期 2023年03月10日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市保城 2 2 3 - 4				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	26, 235, 000 円		

工 事 名	西延末地内配水管移設工事			工 事 概 要	G X φ 1 0 0 施工延長 3 7 m G X φ 1 5 0 施工延長 4 1 4 m 仕切弁 5箇所 消火栓 3箇所 空気弁 2箇所
工 事 場 所	姫路市西延末地内				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	田染設備工業 株式会社	工 期	終期 2023年05月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市船橋町四丁目 3 番地の 1 7				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	44, 899, 800 円		

工 事 名	網干区新在家地内配水管布設替工事			工 事 概 要	E F φ 5 0 施工延長 2 0 m E F φ 7 5 施工延長 2 0 8 m 仕切弁 5箇所 消火栓 2箇所
工 事 場 所	姫路市網干区新在家地内				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	有限会社 タイゲン建設	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区蒲田 5 丁目 2 3 8 番地				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	25, 569, 500 円		

工 事 名	西今宿七丁目地内配水管布設替工事			工 事 概 要	E F φ 7 5 施工延長 1 5 3 m G X φ 1 0 0 施工延長 1 1 3 m 仕切弁 1箇所 消火栓 3箇所
工 事 場 所	姫路市西今宿七丁目地内				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	株式会社 イワクニ	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市刀出 1 3 4 番地 4				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	23, 290, 300 円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年11月07日
-------	-------------

工 事 名	下田橋水管橋架替工事			工 事 概 要	GXφ150 施工延長	22m
工 事 場 所	姫路市夢前町置本地内				SUSφ150 施工延長	14m
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2022年11月17日		仕切弁	2箇所
契約相手方氏名	株式会社 シンテック	終期	2023年03月17日		空気弁	1箇所
契約相手方住所	兵庫県姫路市菅生台5番地3					
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	15,974,200 円			