

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2022年11月09日

工 事 名	妻鹿28号線道路補修工事			工 事 概 要	施工延長 L = 15 m  排水構造物工 L = 10 m  舗装工 A = 63 m <sup>2</sup>
工 事 場 所	姫路市飾磨区妻鹿地内				
工 事 種 別	土木工事	工期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	北雄建設工業 株式会社	終期	2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区妻鹿1369番地				
契約年月日	2022年11月16日	契約金額	3,165,800 円		

工 事 名	高岡新町スポーツ広場公園構造物撤去工事			工 事 概 要	構造物撤去工 V = 22 m <sup>3</sup>
工 事 場 所	姫路市高岡新町地内				
工 事 種 別	土木工事	工期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	有限会社 テイエムネクサス	終期	2023年02月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市総社本町159番地				
契約年月日	2022年11月16日	契約金額	3,337,400 円		

工 事 名	高岡1号線・高岡57号線交差点改良工事			工 事 概 要	施工延長 L = 22.4 m 排水構造物工 L = 26 m アスファルト舗装工 A = 50 m <sup>2</sup>
工 事 場 所	姫路市西今宿六丁目地内				
工 事 種 別	土木工事	工期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	a. テック. ホーム 株式会社	終期	2023年03月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市東辻井三丁目3番24号				
契約年月日	2022年11月16日	契約金額	1,739,100 円		

工 事 名	平野川改修工事			工 事 概 要	施工延長 L = 60 m 河床コンクリート L = 60 m
工 事 場 所	姫路市北平野五丁目地内				
工 事 種 別	土木工事	工期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	株式会社 福田興業	終期	2023年02月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市野里914番地9				
契約年月日	2022年11月16日	契約金額	2,561,900 円		

工 事 名	谷外18号線外1路線道路改良工事			工 事 概 要	施工延長 L = 40.7 m 排水構造物工 L = 34 m 舗装工 A = 35 m <sup>2</sup>
工 事 場 所	姫路市飾東町志吹地内				
工 事 種 別	土木工事	工期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	有限会社 マツモト建工	終期	2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市別所町別所490番地1				
契約年月日	2022年11月16日	契約金額	4,022,700 円		

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年11月09日
-------	-------------

工 事 名	勝原区宮田地内舗装本復旧工事			工 事 概 要	舗装工 A = 304 m <sup>2</sup> 区画線工 N = 1式
工 事 場 所	姫路市勝原区宮田地内				
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	東田建設 有限会社	期	終期 2023年03月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市大津区勘兵衛町2丁目57-3				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	2,998,600 円		

工 事 名	網干103号線道路補修工事			工 事 概 要	施工延長 L = 49 m 排水構造物工 L = 42 m 舗装工 A = 31 m <sup>2</sup> 区画線工 一式
工 事 場 所	姫路市網干区新在家地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	松建 株式会社	期	終期 2023年03月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区垣内南町1970番地				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	3,808,200 円		

工 事 名	白鳥45号線道路補修工事			工 事 概 要	施工延長 L = 53 m 排水構造物工 L = 40 m 舗装工 A = 124 m <sup>2</sup>
工 事 場 所	姫路市実法寺地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	株式会社 三翔土建	期	終期 2023年02月28日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市書写2603番地の3				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	2,816,000 円		

工 事 名	(北部) 中寺120号線外1路線安全安心道路整備工事			工 事 概 要	施工延長 L = 34 m 側溝工 L = 30.4 m 舗装工 A = 61 m <sup>2</sup>
工 事 場 所	姫路市香寺町溝口地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	財宝建設	期	終期 2023年02月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市香寺町中寺258番地17				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	2,224,200 円		

工 事 名	夢前町寺地内排水路改修工事			工 事 概 要	施工延長 L = 38 m 水路工 L = 38 m
工 事 場 所	姫路市夢前町寺地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	拓陽建設	期	終期 2023年02月28日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市夢前町護持276番地の1				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	2,315,500 円		

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年11月09日
-------	-------------

工 事 名	(北部) 安富225号線道路補修工事			工 事 概 要	施工延長 L = 14 m 擁壁工 L = 13 m 舗装工 A = 41 m <sup>2</sup>
工 事 場 所	姫路市安富町狭戸地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	太平産業 株式会社	期	終期 2023年01月27日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市林田町林谷919-4				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	1,904,100 円		

工 事 名	安富町植木野地内排水路改修工事			工 事 概 要	施工延長 L = 113 m 平ブロック張 L = 173 m
工 事 場 所	姫路市安富町植木野地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	福龍建設 株式会社	期	終期 2023年03月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市林田町下構9番地4				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	3,704,800 円		

工 事 名	中ノ谷川改修工事			工 事 概 要	施工延長 L = 10 m ブロック積擁壁 A = 41 m <sup>2</sup>
工 事 場 所	姫路市安富町末広地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	山富建設	期	終期 2023年03月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市安富町長野114				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	3,703,700 円		

工 事 名	男鹿南北線舗装新設(その4)工事			工 事 概 要	施工延長 L = 90 m 舗装工 A = 417 m <sup>2</sup>
工 事 場 所	姫路市家島町宮地内				
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	田中建設 有限会社	期	終期 2023年02月03日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市家島町坊勢697-43				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	3,863,200 円		

工 事 名	家島15号線舗装改良工事			工 事 概 要	施工延長 L = 46 m 舗装工 A = 101 m <sup>2</sup>
工 事 場 所	姫路市家島町宮地内				
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	熊本建設 株式会社	期	終期 2023年02月10日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市家島町真浦1921番地				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	2,781,900 円		

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年11月09日
-------	-------------

工 事 名	姫路市立英賀保放課後児童クラブ便所増設工事			工 事 概 要	屋外便所の増設工事 延床面積3.1㎡ 上記に係る建築主体工事一式
工 事 場 所	姫路市飾磨区英賀清水町二丁目7番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	大栄建設 株式会社	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区英賀清水町二丁目20番地				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	3,465,000 円		

工 事 名	天川第二ポンプ場 耐水化工事			工 事 概 要	天川第二ポンプ場 止水板設置 1か所 上記に係る建築主体工事 一式
工 事 場 所	姫路市別所町小林13番地1				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	株式会社 ジャパンビットシステム	工 期	終期 2023年02月15日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市小姓町35番地1船場西ビル2階2号室				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	4,521,000 円		

工 事 名	姫路市立香寺総合公園スポーツセンター体育館高圧ケーブル取替工事			工 事 概 要	高圧ケーブル及び高圧開閉器の取替工事
工 事 場 所	姫路市香寺町行重335番地				
工 事 種 別	電気工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	株式会社 E・B・S	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市夢前町前之庄479番地				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	2,860,000 円		

工 事 名	西山田地区農業集落排水処理施設 非常用エンジンポンプ更新工事			工 事 概 要	西山田地区農業集落排水処理施設における非常用エンジンポンプの更新工事 一式
工 事 場 所	姫路市山田町西山田260番地				
工 事 種 別	機械器具設置工事	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	株式会社 ナカシマテクノス	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市阿保甲878番地				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	3,997,400 円		

工 事 名	荒川66号線外7路線測量設計委託			工 事 概 要	測量業務 L=0.49km 設計業務 L=0.49km
工 事 場 所	姫路市苫編地内外				
工 事 種 別	測量	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	有限会社 アーステック	工 期	終期 2023年03月20日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区英賀春日町二丁目48番地2				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	4,290,000 円		

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年11月09日
-------	-------------

工 事 名	別所幼稚園運動場整備測量設計委託			工 事 概 要	別所幼稚園  測量業務 一式 (平面測量 A = 1, 100 m <sup>2</sup> 、縦横断測量 L = 0.06 km)  運動場整備計画等策定業務 一式
工 事 場 所	姫路市別所町別所 1 7 2 1 番地				
工 事 種 別	測量	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	ジオテック関西 株式会社	工 期	終期 2023年03月20日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区野田町 1 8 6 番地 2				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	1,648,900 円		

工 事 名	船津 8 8 号線外 4 路線測量設計委託			工 事 概 要	測量業務 L = 0.56 km 設計業務 L = 0.56 km
工 事 場 所	姫路市船津町地内外				
工 事 種 別	測量	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	株式会社 サン測量設計	工 期	終期 2023年03月20日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市南八代町 1 4 - 2 6 ロワイヤル八代 1 F				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	3,630,000 円		

工 事 名	林田中学校校庭整備測量設計委託			工 事 概 要	林田中学校  測量業務 一式 (平面測量 A = 1, 820 m <sup>2</sup> 、縦横断測量 L = 0.11 km)  校庭整備計画等策定業務 一式
工 事 場 所	姫路市林田町林田 3 3 番地				
工 事 種 別	測量	工 期	始期 2022年11月17日		
契約相手方氏名	北斗測量設計 株式会社	工 期	終期 2023年03月20日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市北夢前台 1 丁目 1 4 6 番地				
契約年月日	2022年11月16日	契 約 金 額	2,200,000 円		