

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和4年(2022年)11月9日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件名	業種	詳細業種	予定価格 (円)	最低制限基本価格 (円)	ランダム係数	最低制限価格 (円)
1	妻鹿28号線道路補修工事	土木工事		3,320,000	2,876,000	1.00020	2,876,575
2	高岡新町スポーツ広場公園構造物撤去工事	土木工事		3,453,000	3,019,000	1.00315	3,028,509
3	高岡1号線・高岡57号線交差点改良工事	土木工事		1,820,000	1,576,000	1.00200	1,579,152
4	平野川改修工事	土木工事		2,693,000	2,325,000	1.00460	2,325,000 (最低制限価格の特例適用)
5	谷外18号線外1路線道路改良工事	土木工事		4,208,000	3,645,000	1.00100	3,648,645
6	勝原区宮田地内舗装本復旧工事	ほ装工事		3,146,000	2,712,000	1.00500	2,725,560
7	網干103号線道路補修工事	土木工事		3,536,000	3,061,000	1.00485	3,075,845
8	白鳥45号線道路補修工事	土木工事		2,947,000	2,555,000	1.00105	2,557,682
9	(北部)中寺120号線外1路線安全安心道路整備工事	土木工事		2,096,000	1,815,000	1.00075	1,816,361
10	夢前町寺地内排水路改修工事	土木工事		2,433,000	2,102,000	1.00065	2,103,366
11	(北部)安富225号線道路補修工事	土木工事		1,988,000	1,723,000	1.00245	1,727,221
12	安富町植木野地内排水路改修工事	土木工事		3,886,000	3,357,000	1.00255	3,365,560
13	中ノ谷川改修工事	土木工事		3,882,000	3,351,000	1.00290	3,360,717
14	男鹿南北線舗装新設(その4)工事	ほ装工事		4,153,000	3,508,000	1.00050	3,509,754
15	家島15号線舗装改良工事	ほ装工事		2,972,000	2,525,000	1.00000	2,525,000
16	姫路市立英賀保放課後児童クラブ便所増設工事	建築工事		3,385,000	2,987,000	1.00145	2,991,331
17	天川第二ポンプ場 耐水化工事	建築工事		4,402,000	3,924,000	1.00455	3,941,854
19	姫路市立香寺総合公園スポーツセンター体育館高圧ケーブル取替工事	電気工事		2,885,000	2,552,000	1.00275	2,559,018
20	西山田地区農業集落排水処理施設 非常用エンジンポンプ更新工事	機械器具設置工事		4,017,000	3,482,000	1.00010	3,482,348
21	荒川66号線外7路線測量設計委託	測量		3,979,000	3,089,000	1.00275	3,097,494
22	別所幼稚園運動場整備測量設計委託	測量		1,910,000	1,495,000	1.00165	1,497,466
23	船津88号線外4路線測量設計委託	測量		4,219,000	3,278,000	1.00485	3,293,898
24	林田中学校校庭整備測量設計委託	測量		2,141,000	1,669,000	1.00470	1,676,844
25							

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)