

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年10月05日
-------	-------------

工 事 名	英賀169号線歩道改良工事			工 事 概 要	施工延長 114m 排水構造物工 施工延長 209m 舗装工 479㎡
工 事 場 所	姫路市飾磨区西浜町一丁目地内外				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年10月18日		
契約相手方氏名	東組	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区西蒲田1075-1				
契約年月日	2022年10月17日	契 約 金 額	17,614,300 円		

工 事 名	白浜94号線道路改良(その2)工事			工 事 概 要	施工延長 60m 排水構造物工 施工延長 60m 舗装工 161㎡
工 事 場 所	姫路市白浜町地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年10月18日		
契約相手方氏名	株式会社 萬起建設	工 期	終期 2023年02月28日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市大塩町2207				
契約年月日	2022年10月17日	契 約 金 額	19,785,700 円		

工 事 名	御国野119号1号橋外3橋補修工事			工 事 概 要	橋梁補修工 一式(単純RC床版橋 4橋) 舗装工 50㎡ 仮設工 一式
工 事 場 所	姫路市御国野町深志野地内外				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年10月18日		
契約相手方氏名	株式会社 小西工務店	工 期	終期 2023年02月24日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市北八代1丁目12-15				
契約年月日	2022年10月17日	契 約 金 額	10,443,400 円		

工 事 名	豊富84号線道路補修工事			工 事 概 要	施工延長 733m 排水構造物工 施工延長 656m
工 事 場 所	姫路市豊富町豊富地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2022年10月18日		
契約相手方氏名	株式会社 堀田土建	工 期	終期 2023年01月20日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市豊富町豊富895番地1				
契約年月日	2022年10月17日	契 約 金 額	8,993,600 円		

工 事 名	幹第59号線外1路線道路照明灯設置工事			工 事 概 要	【本工事】 歩道照明 4基 【附帯工事】 交差点照明 4基
工 事 場 所	姫路市大塩町地内				
工 事 種 別	電気工事	工 期	始期 2022年10月18日		
契約相手方氏名	株式会社 オデックス	工 期	終期 2023年03月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市白浜町甲2127番地4				
契約年月日	2022年10月17日	契 約 金 額	12,089,000 円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2022年10月05日
-------	-------------

工 事 名	内環状東線（北工区）配水管布設替工事			工 事 概 要	GXΦ100 施工延長	12m	
工 事 場 所	姫路市元塩町地内外				GXΦ150 施工延長	210m	
工 事 種 別	管工事		工 期		始期	2022年10月18日	
契約相手方氏名	株式会社 青山商会		終期		2023年02月10日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市青山五丁目10番1号				仕切弁	5箇所	
契約年月日	2022年10月17日	契 約 金 額	23,439,900 円			消火栓	1箇所