

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2022年12月06日 |
|-------|-------------|

| | | | | | |
|---------|----------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名 | 西延末地内排水路改修工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 4 2 m 河床コンクリート A = 6 0 m 2 |
| 工 事 場 所 | 姫路市西延末地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2022年12月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | タソカワ工業 | | 終期 2023年03月17日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市井ノ口450番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年12月13日 | 契 約 金 額 | 1,838,100 円 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名 | 御国野43号4号橋補修工事 | | | 工 事 概 要 | 橋長 L = 3. 1 5 m (上部工形式: 単純RC床版橋) 橋梁補修工 1式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市四郷町山脇地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2022年12月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | ヒロ工業 | | 終期 2023年03月30日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市花田町小川748-5 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年12月13日 | 契 約 金 額 | 3,383,600 円 | | |

| | | | | | |
|---------|---------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名 | 別所30号1号橋補修工事 | | | 工 事 概 要 | 橋長 L = 6. 6 0 m (上部工形式: 単純RC床版橋) 橋梁補修工 1式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市別所町小林地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2022年12月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 シーク | | 終期 2023年03月30日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市御国野町国分寺750番地3 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年12月13日 | 契 約 金 額 | 3,569,500 円 | | |

| | | | | | |
|---------|---------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名 | 糸引小学校線舗装工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 5 7. 3 m 舗装工 A = 1 6 6 m 2 |
| 工 事 場 所 | 姫路市東山地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | ほ装工事 | 工 期 | 始期 2022年12月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 岩見建設工業 株式会社 | | 終期 2023年03月03日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市北原字コモラ449番地の1 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年12月13日 | 契 約 金 額 | 1,863,400 円 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|---------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| 工 事 名 | 御立東六丁目地内排水路改修工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 3 9 m L型水路工 L = 3 9 m |
| 工 事 場 所 | 姫路市御立東六丁目地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2022年12月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 三翔土建 | | 終期 2023年03月17日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市書写2603番地の3 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年12月13日 | 契 約 金 額 | 3,253,800 円 | | |

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2022年12月06日 |
|-------|-------------|

| | | | | | |
|---------|---------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名 | 旭陽4号線道路改良工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 95.1 m 排水構造物工 L = 197 m 舗装工 A = 52 m ² |
| 工 事 場 所 | 姫路市網干区垣内中町地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2022年12月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 松建 株式会社 | 工 期 | 終期 2023年03月03日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市網干区垣内南町1970番地 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年12月13日 | 契 約 金 額 | 4,417,600 円 | | |

| | | | | | |
|---------|--------------|---------|----------------|------------------|---|
| 工 事 名 | 大谷川改修工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 78 m 根継工 L = 43 m 河床コンクリート工 L = 50 m |
| 工 事 場 所 | 香寺町恒屋地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2022年12月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 松商建設 | 工 期 | 終期 2023年03月03日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市仁豊野943 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年12月13日 | 契 約 金 額 | 4,147,000 円 | | |

| | | | | | |
|---------|--------------------|---------|----------------|------------------|-------------------------------|
| 工 事 名 | 夢前町神種地内排水路改修工事 | | | 工 事 概 要 | 施工延長 L = 28 m 水路工 L = 27 m |
| 工 事 場 所 | 姫路市夢前町神種地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 始期 2022年12月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 ホクト | 工 期 | 終期 2023年03月17日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市夢前町前之庄3863-2 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年12月13日 | 契 約 金 額 | 1,762,200 円 | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------|---------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| 工 事 名 | 大手前通り標識設置工事 | | | 工 事 概 要 | 標識工 A = 3.5 m ² |
| 工 事 場 所 | 姫路市駅前町地内外 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | 交通安全工事 始期 2022年12月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 初鹿産業 有限会社 | 工 期 | 終期 2023年03月07日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市嵐山町25番地の4 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年12月13日 | 契 約 金 額 | 4,400,000 円 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|---------|--------------------------|------------------|-------------|
| 工 事 名 | 青山公園フェンス改良工事 | | | 工 事 概 要 | 柵工 L = 84 m |
| 工 事 場 所 | 姫路市青山二丁目地内 | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | 工 期 | フェンス工事 始期 2022年12月14日 | | |
| 契約相手方氏名 | 山口フェンス工業 株式会社 | 工 期 | 終期 2023年03月03日 | | |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市上手野100番地の1 | | | | |
| 契約年月日 | 2022年12月13日 | 契 約 金 額 | 1,840,300 円 | | |

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2022年12月06日 |
|-------|-------------|

| | | | | | | |
|---------|------------------|---------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| 工 事 名 | 大塩緑道柵設置工事 | | | 工 事 概 要 | 柵工 L = 207m | |
| 工 事 場 所 | 姫路市大塩町地内 | | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | フェンス工事 | 工 期 | | | 始期 2022年12月14日 |
| 契約相手方氏名 | 岸田工業 | | 工 期 | | | 終期 2023年03月03日 |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市別所町佐土187-1 | | | | | |
| 契約年月日 | 2022年12月13日 | 契 約 金 額 | 4,023,800 円 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|---------|-------------|------------------|----------------|----------------|
| 工 事 名 | 今在家北排水ポンプ場遠隔監視装置設置工事 | | | 工 事 概 要 | 遠隔監視装置 N = 1箇所 | |
| 工 事 場 所 | 姫路市飾磨区今在家五丁目地内 | | | | | |
| 工 事 種 別 | 電気工事 | | 工 期 | | | 始期 2022年12月14日 |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 関西電機製作所 | | 工 期 | | | 終期 2023年03月17日 |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市琴岡町283 | | | | | |
| 契約年月日 | 2022年12月13日 | 契 約 金 額 | 1,639,000 円 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|-------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 工 事 名 | 広畑東西線道路詳細設計委託 | | | 工 事 概 要 | 打合せ N = 1業務 道路詳細設計 1式 | |
| 工 事 場 所 | 姫路市広畑区夢前町三丁目地内外 | | | | | |
| 工 事 種 別 | 土木コンサルタント | 道路 | 工 期 | | | 始期 2022年12月14日 |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 関西エンジニアリング 姫路営業所 | | 工 期 | | | 終期 2023年03月20日 |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市広畑区蒲田5丁目128-1 | | | | | |
| 契約年月日 | 2022年12月13日 | 契 約 金 額 | 3,411,100 円 | | | |