

# 契 約 の 内 容

入札年月日	2023年05月10日
-------	-------------

工 事 名	姫路市立広畑第二小学校校舎長寿命化改修等（建築）工事			工 事 概 要	校舎の長寿命化改修工事 北校舎 鉄筋コンクリート造 4階建 延床面積 4,013㎡ 南校舎 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 2,527㎡ 昇降口棟 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 282㎡ 昇降機棟の増築工事 鉄骨造 4階建 延床面積 49㎡ 上記に係る建築主体工事 一式
工 事 場 所	姫路市広畑区高浜町三丁目35番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2023年06月27日		
契約相手方氏名	株式会社 ハマダ		終期 2025年01月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区新在家1261番地の12				
契約年月日	2023年06月26日	契 約 金 額	951,940,000 円		

工 事 名	姫路市立朝日中学校技術棟長寿命化改修等（建築）工事			工 事 概 要	技術棟の長寿命化改修工事 鉄骨造 平屋建 延床面積 300㎡ 昇降機棟の増築工事 鉄骨造 4階建 延床面積 49㎡ 上記に係る建築主体工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市網干区坂出1番地1				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2023年06月27日		
契約相手方氏名	株式会社 赤鹿建設		終期 2024年01月19日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市辻井一丁目1番23号				
契約年月日	2023年06月26日	契 約 金 額	138,600,000 円		

工 事 名	姫路市立東小学校屋内運動場長寿命化改修等（建築）工事			工 事 概 要	屋内運動場の長寿命化改修工事 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 1,013㎡ 給食室の空調機設置工事 上記に係る建築主体工事 一式
工 事 場 所	姫路市市之郷町二丁目34番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2023年06月27日		
契約相手方氏名	株式会社 正光		終期 2024年02月14日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市夢前町前之庄1390番地				
契約年月日	2023年06月26日	契 約 金 額	244,200,000 円		

工 事 名	姫路市立安室中学校教室改修等（建築）工事			工 事 概 要	校舎の教室改修工事及び外壁改修工事 北校舎 鉄筋コンクリート造 4階建 延床面積 740㎡ 南校舎 鉄筋コンクリート造 4階建 延床面積 1,198㎡ 部室棟の改修工事 ブロック造 平屋建 延床面積 167㎡ 上記に係る建築主体工事・機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市田寺東二丁目6番1号				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2023年06月27日		
契約相手方氏名	株式会社 赤鹿建設		終期 2024年01月26日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市辻井一丁目1番23号				
契約年月日	2023年06月26日	契 約 金 額	170,500,000 円		