

# 契 約 の 内 容

入札年月日	2023年05月16日
-------	-------------

工 事 名	苫編地内（その1）下水道工事			工 事 概 要	内径200mm管開削工 L=62m 人孔設置工 N=1箇所 付帯工 1式
工 事 場 所	姫路市苫編地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2023年05月24日		
契約相手方氏名	畑西建設	工 期	終期 2023年08月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市苫編南一丁目80番地4				
契約年月日	2023年05月23日	契 約 金 額	6,168,969 円		

工 事 名	関ノ口遺跡発掘調査工事			工 事 概 要	調査面積359㎡ 発掘調査工 一式 遺構面養生工 一式 記録写真撮影足場工 一式 発掘調査水替工 一式 遺構実測等工 一式
工 事 場 所	姫路市網干区和久地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2023年05月24日		
契約相手方氏名	呉島建設 株式会社	工 期	終期 2023年08月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区鶴町2丁目19番地の1				
契約年月日	2023年05月23日	契 約 金 額	8,413,933 円		

工 事 名	川手線（南1工区）側溝設置工事			工 事 概 要	施工延長 L=28m 側溝工 L=28m
工 事 場 所	姫路市香寺町中仁野地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2023年05月24日		
契約相手方氏名	にしかわ創建 株式会社	工 期	終期 2023年10月13日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市香寺町香呂210番地				
契約年月日	2023年05月23日	契 約 金 額	6,216,100 円		

工 事 名	姫路市立城陽公民館大規模改修工事設計委託			工 事 概 要	姫路市立城陽公民館大規模改修に伴う実施設計
工 事 場 所	姫路市北条1053番地1				
工 事 種 別	建築コンサルタント	工 期	始期 2023年05月24日		
契約相手方氏名	株式会社 鷺尾建築設計事務所	工 期	終期 2024年01月26日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区野田町157番地の1				
契約年月日	2023年05月23日	契 約 金 額	5,247,000 円		

工 事 名	姫路市姫路東消防団谷外分団詰所改築工事設計委託			工 事 概 要	下記の工事に伴う実施設計 姫路市姫路東消防団谷外分団詰所改築工事
工 事 場 所	姫路市飾東町庄322番地1				
工 事 種 別	建築コンサルタント	工 期	始期 2023年05月24日		
契約相手方氏名	株式会社 加藤建築事務所	工 期	終期 2023年11月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市南今宿3番19号				
契約年月日	2023年05月23日	契 約 金 額	4,950,000 円		