

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

|       |             |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2023年06月15日 |
|-------|-------------|

|         |                   |         |                |                  |                             |
|---------|-------------------|---------|----------------|------------------|-----------------------------|
| 工 事 名   | 別所48号線道路補修工事      |         |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 施工延長 L = 23m<br>擁壁工 L = 21m |
| 工 事 場 所 | 姫路市別所町家具町地内       |         |                |                  |                             |
| 工 事 種 別 | 土木工事              | 工 期     | 始期 2023年06月23日 |                  |                             |
| 契約相手方氏名 | 飯田建設 株式会社         | 工 期     | 終期 2023年09月11日 |                  |                             |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾東町北山150番地1 |         |                |                  |                             |
| 契約年月日   | 2023年06月22日       | 契 約 金 額 | 2,703,800 円    |                  |                             |

|         |                              |         |                |                  |  |
|---------|------------------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名   | JR網干駅前地区(区)7.5-1号線築造外(その2)工事 |         |                | 工<br>事<br>概<br>要 | (区)7.5-1号線<br>床版工 L = 12m<br>舗装工 A = 169m <sup>2</sup> |
| 工 事 場 所 | 姫路市網干区和久地内                   |         |                |                  |  |
| 工 事 種 別 | 土木工事                         | 工 期     | 始期 2023年06月23日 |                  |  |
| 契約相手方氏名 | タマケン・テック                     | 工 期     | 終期 2023年09月29日 |                  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市勝原区下太田290-1            |         |                |                  |  |
| 契約年月日   | 2023年06月22日                  | 契 約 金 額 | 2,122,920 円    |                  |  |

|         |                 |         |                |                  |                           |                |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|---------------------------|----------------|
| 工 事 名   | 東永田公園フェンス改良工事   |         |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 柵工 L = 40m<br>擁壁工 L = 10m |                |
| 工 事 場 所 | 姫路市白浜町宇佐崎北二丁目地内 |         |                |                  |                           |                |
| 工 事 種 別 | 土木工事            | フェンス工事  | 工 期            |                  |                           | 始期 2023年06月23日 |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 フクマル産業     | 工 期     | 終期 2023年09月29日 |                  |                           |                |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市阿保乙315番地1 |         |                |                  |                           |                |
| 契約年月日   | 2023年06月22日     | 契 約 金 額 | 3,370,119 円    |                  |                           |                |

|         |                            |         |                |                  |                               |
|---------|----------------------------|---------|----------------|------------------|-------------------------------|
| 工 事 名   | 姫路市立東中学校屋内運動場長寿命化改修等工事設計委託 |         |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 姫路市立東中学校屋内運動場長寿命化改修等工事に伴う実施設計 |
| 工 事 場 所 | 姫路市別所町別所五丁目30番地2           |         |                |                  |                               |
| 工 事 種 別 | 建築コンサルタント                  | 工 期     | 始期 2023年06月23日 |                  |                               |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 寺本建築設計事務所             | 工 期     | 終期 2024年01月31日 |                  |                               |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市野里上野町1丁目1番6-302号     |         |                |                  |                               |
| 契約年月日   | 2023年06月22日                | 契 約 金 額 | 4,895,000 円    |                  |                               |

|         |                 |         |                |                  |  |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名   | 谷外56号線測量委託      |         |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 委託延長 L = 80m<br>打合せ等 N = 1業務<br>路線測量 L = 0.08km<br>現地測量 1式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市御国野町国分寺地内    |         |                |                  |  |
| 工 事 種 別 | 測量              | 工 期     | 始期 2023年06月23日 |                  |  |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 木村測量設計     | 工 期     | 終期 2023年09月29日 |                  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市保城467番地の1 |         |                |                  |  |
| 契約年月日   | 2023年06月22日     | 契 約 金 額 | 1,403,490 円    |                  |  |