

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和5年(2023年)6月22日 開札分

姫路市契約課

| 入札番号 | 件名 | 業種 | 詳細業種 | 予定価格 (円) | 最低制限基本価格 (円) | ランダム係数 | 最低制限価格 (円) |
|------|--------------------------|------|------|-------------|-----------------|---------|---------------|
| 1 | 阿保地区138街区床版設置外工事 | 土木工事 | | 3,577,000 | 3,209,000 | 1.00083 | 3,211,663 |
| 2 | 駅東準幹線(1工区)下水道工事 | 土木工事 | | 3,662,000 | 3,267,000 | 1.00009 | 3,267,294 |
| 3 | (北部)鹿谷221号線外1路線舗装改良工事 | ほ装工事 | | 2,921,000 | 2,598,000 | 1.00010 | 2,598,259 |
| 5 | 姫路市立坊勢中学校屋内運動場ギャラリー改修等工事 | 建築工事 | | 3,035,000 | 2,751,000 | 1.00094 | 2,753,585 |
| 6 | 姫路市市民会館加圧給水ポンプ更新工事 | 管工事 | | 2,270,000 | 2,065,000 | 1.00042 | 2,065,867 |
| 7 | 小赤壁公園加圧給水ポンプ更新工事 | 管工事 | | 3,017,000 | 2,745,000 | 1.00073 | 2,747,003 |
| 8 | 姫路市埋蔵文化財センター高圧ケーブル取替工事 | 電気工事 | | 3,455,000 | 3,120,000 | 1.00056 | 3,121,747 |
| 9 | 城西27号線測量外委託 | 測量 | | 2,424,000 | 1,871,000 | 1.00040 | 1,871,748 |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)