

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2023年07月03日
-------	-------------

工 事 名	城西51号線外1路線舗装改良工事			工 事 概 要	施工延長 L = 30 m 舗装工 A = 82 m ² 区画線工 一式
工 事 場 所	姫路市農人町地内				
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2023年07月11日		
契約相手方氏名	株式会社 誠伸建設	期	終期 2023年10月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市八代792番地7				
契約年月日	2023年07月10日	契 約 金 額	5,775,686 円		

工 事 名	八幡13号線外1路線道路補修工事			工 事 概 要	施工延長 L = 94 m 排水構造物工 L = 80 m 舗装工 A = 206 m ²
工 事 場 所	姫路市広畑区蒲田四丁目地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2023年07月11日		
契約相手方氏名	株式会社 竹内住設	期	終期 2023年12月01日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区蒲田1丁目144番地				
契約年月日	2023年07月10日	契 約 金 額	4,983,543 円		

工 事 名	網干38号線道路補修工事			工 事 概 要	施工延長 L = 55 m 排水構造物工 L = 99 m 舗装工 A = 130 m ²
工 事 場 所	姫路市網干区新在家地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2023年07月11日		
契約相手方氏名	有限会社 関西伸栄土木	期	終期 2023年11月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市網干区福井164番地の5				
契約年月日	2023年07月10日	契 約 金 額	6,333,956 円		

工 事 名	姫路市立林田中学校校庭舗装改良工事			工 事 概 要	アスファルト舗装工 A = 950 m ² インターロッキング復旧工 A = 260 m ² 側溝工 L = 41 m
工 事 場 所	姫路市林田町林田33番地				
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2023年07月11日		
契約相手方氏名	藤田工業 株式会社	期	終期 2023年11月17日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市林田町林谷591番地2				
契約年月日	2023年07月10日	契 約 金 額	7,539,398 円		

工 事 名	(北部)香呂100号線外1路線舗装改良工事			工 事 概 要	施工延長 L = 102 m 舗装工 A = 637 m ²
工 事 場 所	姫路市香寺町中仁野地内外				
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2023年07月11日		
契約相手方氏名	株式会社 岩井組	期	終期 2023年10月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市香寺町須加院字南保喜6番地4				
契約年月日	2023年07月10日	契 約 金 額	6,792,685 円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2023年07月03日
-------	-------------

工 事 名	姫路市立八幡第二放課後児童クラブ空調機設置工事			工 事 概 要	空調機の設置 パッケージ形空調機 3組 (室外機3台 室内機3台) 換気扇1台の更新
工 事 場 所	姫路市広畑区西蒲田1400番地24				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2023年07月11日		
契約相手方氏名	ムソミ商事 株式会社	期	終期 2023年12月20日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市青山4丁目24-8				
契約年月日	2023年07月10日	契 約 金 額	5,500,000 円		

工 事 名	姫路市立高岡小学校給食室改築工事設計委託			工 事 概 要	下記の工事に伴う実施設計 姫路市立高岡小学校給食室改築工事
工 事 場 所	姫路市西今宿四丁目8番1号				
工 事 種 別	建築コンサルタント	工 期	始期 2023年07月11日		
契約相手方氏名	株式会社 加藤建築事務所	期	終期 2024年02月16日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市南今宿3番19号				
契約年月日	2023年07月10日	契 約 金 額	7,480,000 円		

工 事 名	阿保地区建物調査 (その3) 委託			工 事 概 要	建物調査 木造建物 N=6棟 非木造建物 N=1棟 工作物の調査 住宅敷地 N=5戸
工 事 場 所	姫路市阿保地内				
工 事 種 別	補償コンサルタント	工 期	始期 2023年07月11日		
契約相手方氏名	株式会社 三和総合コンサル 姫路支店	期	終期 2024年01月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市若菜町2丁目25番地				
契約年月日	2023年07月10日	契 約 金 額	5,268,450 円		

工 事 名	旧モノレール橋桁撤去工事実施設計委託			工 事 概 要	・設計業務 上部工 (橋桁) 撤去設計: 一式
工 事 場 所	姫路市延末地内				
工 事 種 別	土木コンサルタント	工 期	始期 2023年07月11日		
契約相手方氏名	協和設計 株式会社 姫路営業所	期	終期 2024年01月18日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市豊沢町156番地				
契約年月日	2023年07月10日	契 約 金 額	7,951,900 円		

工 事 名	白浜27号線・北原八家線設計等委託			工 事 概 要	委託延長 L=180m 基準点測量 N=1点 路線測量 L=0.08km 現地測量 1式 打合せ等 N=1業務 道路詳細設計 1式
工 事 場 所	姫路市継地内外				
工 事 種 別	土木コンサルタント	工 期	始期 2023年07月11日		
契約相手方氏名	株式会社 西播設計 姫路支店	期	終期 2023年11月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市京町1丁目1420番地1				
契約年月日	2023年07月10日	契 約 金 額	4,957,700 円		

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2023年07月03日

工 事 名	富士才橋補修詳細設計委託			工 事 概 要	橋梁補修設計 1式 (上部工形式: 単純鋼 I 桁 (鋼床版) 橋 L = 8. 2 5 m、W = 3. 5 8 m)	
工 事 場 所	姫路市伊伝居地内外					
工 事 種 別	土木コンサルタント	鋼構造及びコンクリート	工 期			始期 2023年07月11日
契約相手方氏名	株式会社 修成建設コンサルタント 姫路事務所		工 期			終期 2024年01月19日
契約相手方住所	兵庫県姫路市辻井9丁目6-15					
契約年月日	2023年07月10日	契 約 金 額	5,346,000 円			