

契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

| | |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2023年07月11日 |
|-------|-------------|

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|-----|------------------|---------------|-------------|-------------|------|------|
| 工 事 名 | 西延末準幹線下水道工事 | | | 工 事 概 要 | 内径1000mm管推進工 | 施工延長 | 9 m | | |
| 工 事 場 所 | 姫路市西延末地内外 | | | | 内径800mm管推進工 | 施工延長 | 172 m | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | | 工 期 | | 始期 | 2023年07月22日 | 内径300mm管開削工 | 施工延長 | 15 m |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 ハマダ | | | | 終期 | 2024年03月15日 | 内径200mm管開削工 | 施工延長 | 2 m |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市網干区新在家1261番地の12 | | | | | | 立坑工 | 3箇所 | |
| 契約年月日 | 2023年07月21日 | 契 約 金 額 | | | 215,919,000 円 | 人孔設置工 | 3箇所 | | |