

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和5年(2023年)7月12日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件名	業種	詳細業種	予定価格 (円)	最低制限基本価格 (円)	ランダム係数	最低制限価格 (円)
1	天満公園整備工事	土木工事		62,652,000	56,669,000	1.00049	56,696,767
2	城北47号線道路補修工事	土木工事		20,023,000	18,003,000	1.00036	18,009,481
3	阿保遺跡発掘調査工事	土木工事		14,704,000	13,171,000	1.00066	13,179,692
4	余部区下余部地内下水道管更生工事	土木工事	管更生	86,267,000	78,324,000	1.00014	78,334,965
5	緑台一丁目地内舗装本復旧工事	ほ装工事		44,678,000	40,374,000	1.00066	40,400,646
6	城陽54号線舗装改良工事	ほ装工事		18,744,000	16,750,000	1.00030	16,755,025
7	姫路市営手柄住宅解体工事	建築工事		106,388,000	94,301,000	1.00033	94,332,119
8	糸引公園便所外新築工事	建築工事		34,834,000	32,015,000	1.00075	32,039,011
9	姫路市立手柄小学校校舎長寿命化改修等(電気)工事	電気工事		126,135,000	116,044,000	1.00031	116,079,973
10	姫路市立安室中学校教室改修等(電気)工事	電気工事		12,709,000	11,572,000	1.00016	11,573,851
11	姫路市立手柄小学校校舎長寿命化改修等(機械)工事	管工事		114,324,000	105,178,000	1.00094	105,276,867
12	八家地内外配水管布設替工事	管工事		99,228,000	89,891,000	1.00055	89,940,440
13	御国野町深志野地内配水管布設替工事	管工事		59,696,000	53,868,000	1.00087	53,914,865
14	英賀保駅周辺土地区画整理地内(その1)配水管布設工事	管工事		26,702,000	24,015,000	1.00044	24,025,566
15	城内橋補修詳細設計委託	土木コンサルタント		10,074,000	8,022,000	1.00047	8,025,770
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)