

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2023年07月14日

工 事 名	宮内川排水ポンプ場整備 (その1) 工事			工 事 概 要	ポンプ場整備 1式
工 事 場 所	姫路市網干区大江島地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2023年07月27日		
契約相手方氏名	有限会社 アスビー開発	期	終期 2024年05月31日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町二丁目2番地2				
契約年月日	2023年07月26日	契 約 金 額	134,161,790 円		

工 事 名	姫路市立菅生小学校運動場整備工事			工 事 概 要	運動場整地工 A=5,770m <sup>2</sup> 側溝工 L=231m 砂場枠改修工 N=1箇所
工 事 場 所	姫路市夢前町菅生潤802番地1				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2023年07月27日		
契約相手方氏名	有限会社 水野屋運輸建設	期	終期 2024年02月29日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区蒲田463番地1				
契約年月日	2023年07月26日	契 約 金 額	48,883,343 円		

工 事 名	苜編準幹線外下水道工事			工 事 概 要	内径200mm管開削工 L=111m 人孔設置工 4箇所 付帯工 1式
工 事 場 所	姫路市苜編地内				
工 事 種 別	土木工事	工 期	始期 2023年07月27日		
契約相手方氏名	株式会社 ロードクリエイト	期	終期 2023年11月30日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市玉手620番地1				
契約年月日	2023年07月26日	契 約 金 額	10,309,230 円		

工 事 名	市内都市公園遊戯施設更新 (その1) 工事			工 事 概 要	遊戯施設整備工 遊具更新 58基 (30公園)
工 事 場 所	姫路市一円				
工 事 種 別	とび、土工、コンクリート	工 期	始期 2023年07月27日		
契約相手方氏名	広吉組工業 株式会社	期	終期 2024年02月09日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市広畑区小坂66-23				
契約年月日	2023年07月26日	契 約 金 額	69,415,417 円		

工 事 名	姫山公園舗装外工事			工 事 概 要	アスファルト系舗装工 A=1,622m <sup>2</sup> 公園施設撤去工 一式 石材系舗装工 A=32m <sup>2</sup> 敷地造成工 一式 側溝工 L=653m 園路縁石工 L=199m ベンチ・テーブル工 N=5基
工 事 場 所	姫路市本町68番地				
工 事 種 別	ほ装工事	工 期	始期 2023年07月27日		
契約相手方氏名	安室建設 株式会社	期	終期 2024年03月15日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市白鳥台1丁目31-10				
契約年月日	2023年07月26日	契 約 金 額	75,436,113 円		

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2023年07月14日
-------	-------------

工 事 名	姫路市営市之郷住宅外部改修工事			工 事 概 要	市営住宅の外壁等改修工事、屋根改修工事 ・鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建 延床面積5,076㎡ 上記に係る建築主体工事 一式
工 事 場 所	姫路市市之郷1051番地				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2023年07月27日		
契約相手方氏名	株式会社 赤鹿建設	工 期	終期 2024年02月29日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市辻井一丁目1番23号				
契約年月日	2023年07月26日	契 約 金 額	131,340,000 円		

工 事 名	姫路市営砥堀住宅4号棟外部改修外工事			工 事 概 要	砥堀住宅4号棟 鉄筋コンクリート造4階建 延床面積847㎡ 付属棟 設備棟、プロパン庫、自転車置場(2棟) 2号棟プロパン庫、自転車置場(1棟) 上記に係る建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事 一式
工 事 場 所	姫路市砥堀401番地2外				
工 事 種 別	建築工事	工 期	始期 2023年07月27日		
契約相手方氏名	株式会社 橋本建設	工 期	終期 2024年01月15日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市香寺町恒屋1548番地1				
契約年月日	2023年07月26日	契 約 金 額	35,398,000 円		

工 事 名	姫路市立野里小学校屋内運動場長寿命化改修等(電気)工事			工 事 概 要	屋内運動場の長寿命化改修工事 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 948㎡ 北校舎の外壁改修工事 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 2,625㎡ 給食室の空調機設置工事 上記に係る電気設備工事
工 事 場 所	姫路市坊主町3番地1				
工 事 種 別	電気工事	工 期	始期 2023年07月27日		
契約相手方氏名	栄藤電気 株式会社	工 期	終期 2024年02月14日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市花影町三丁目1番地5				
契約年月日	2023年07月26日	契 約 金 額	30,030,000 円		

工 事 名	姫路市立朝日中学校技術棟長寿命化改修等(電気)工事			工 事 概 要	技術棟の長寿命化改修工事 鉄骨造 平屋建 延床面積 300㎡ 昇降機棟の増築工事 鉄骨造 4階建 延床面積 49㎡ 上記に係る電気設備工事
工 事 場 所	姫路市網干区坂出1番地1				
工 事 種 別	電気工事	工 期	始期 2023年07月27日		
契約相手方氏名	姫高電機 株式会社	工 期	終期 2024年01月19日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市飯田491番地の12				
契約年月日	2023年07月26日	契 約 金 額	13,090,000 円		

工 事 名	姫路市立野里小学校屋内運動場長寿命化改修等(機械)工事			工 事 概 要	屋内運動場の長寿命化改修工事 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 948㎡ 北校舎の外壁改修工事 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 2,625㎡ 給食室の空調機設置工事 上記に係る機械設備工事
工 事 場 所	姫路市坊主町3番地1				
工 事 種 別	管工事	工 期	始期 2023年07月27日		
契約相手方氏名	有限会社 大野設備	工 期	終期 2024年02月14日		
契約相手方住所	兵庫県姫路市香寺町溝口837番地1				
契約年月日	2023年07月26日	契 約 金 額	22,000,000 円		

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日	2023年07月14日
-------	-------------

工 事 名	網干区興浜地内配水管布設替工事			工 事 概 要	E F φ 1 0 0 施工延長	5 1 1 m	
工 事 場 所	姫路市網干区興浜地内				E F φ 1 5 0 施工延長	1 7 m	
工 事 種 別	管工事		工 期 始期		2023年07月27日	G X φ 2 0 0 施工延長	2 2 m
契約相手方氏名	栄伸工業 株式会社				工 期 終期	2024年03月15日	仕切弁 1 3 箇所
契約相手方住所	兵庫県姫路市西今宿 2 丁目 1 番 3 4 号						消火栓 5 箇所
契約年月日	2023年07月26日	契 約 金 額	84, 125, 360 円				

工 事 名	広畑区高浜町一丁目地内外配水管布設替工事			工 事 概 要	G X φ 1 0 0 施工延長	8 m	
工 事 場 所	姫路市広畑区高浜町一丁目地内外				E F φ 1 0 0 施工延長	2 9 4 m	
工 事 種 別	管工事		工 期 始期		2023年07月27日	E F φ 1 5 0 施工延長	4 0 2 m
契約相手方氏名	中播住宅設備 株式会社				工 期 終期	2024年02月07日	仕切弁 1 0 箇所
契約相手方住所	兵庫県姫路市御国野町御着 3 1 7 番地の 4						消火栓 4 箇所
契約年月日	2023年07月26日	契 約 金 額	73, 616, 145 円				

工 事 名	兼田浄水場二次受変電設備更新工事外実施設計委託			工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・兼田浄水場二次受変電設備更新工事実施設計委託 一式</li> <li>・城見台ポンプ場直流電源装置更新工事実施設計委託 一式</li> <li>・城見台高区配水池電源動力盤更新工事実施設計委託 一式</li> <li>・城見台中区配水池電源動力盤更新工事実施設計委託 一式</li> </ul>			
工 事 場 所	姫路市兼田 4 8 番地の 1 外							
工 事 種 別	土木コンサルタント	上水道及び工業用水道	工 期 始期				2023年07月27日	
契約相手方氏名	株式会社 エフウォーターマネジメント 兵庫事務所						工 期 終期	2024年03月15日
契約相手方住所	兵庫県姫路市土山 7 丁目 7 - 1 5 第 2 高田ビル 2 F							
契約年月日	2023年07月26日	契 約 金 額	11, 000, 000 円					