

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和5年(2023年)9月21日 開札分

姫路市契約課

| 入札番号 | 件名                        | 業種   | 詳細業種    | 予定価格<br>(円) | 最低制限基本価格<br>(円) | ランダム係数  | 最低制限価格<br>(円) |
|------|---------------------------|------|---------|-------------|-----------------|---------|---------------|
| 1    | 落合川改修(その4)工事              | 土木工事 |         | 3,842,000   | 3,431,000       | 1.00047 | 3,432,612     |
| 2    | 豊国公園改良工事                  | 土木工事 |         | 3,518,000   | 3,144,000       | 1.00084 | 3,146,640     |
| 3    | 網干区新在家地内里道整備工事            | 土木工事 |         | 1,776,000   | 1,587,000       | 1.00065 | 1,588,031     |
| 4    | 姫路市立大塩保育所遊具設置工事           | 土木工事 |         | 2,256,000   | 2,012,000       | 1.00084 | 2,013,690     |
| 5    | 船津東排水路改修工事                | 土木工事 |         | 1,877,000   | 1,676,000       | 1.00078 | 1,677,307     |
| 6    | 阿保地区区画線設置工事               | 土木工事 | 交通安全工事  | 3,735,000   | 3,296,000       | 1.00010 | 3,296,329     |
| 7    | 姫路市立広畑小学校防球ネット設置工事        | 土木工事 | フェンス工事  | 3,276,000   | 2,922,000       | 1.00065 | 2,923,899     |
| 8    | 姫路市立広峰小学校フェンス設置外工事        | 土木工事 | フェンス工事  | 3,020,000   | 2,694,000       | 1.00029 | 2,694,781     |
| 9    | 城北公園フェンス改良外工事             | 土木工事 | フェンス工事  | 1,695,000   | 1,511,000       | 1.00000 | 1,511,000     |
| 10   | 北清水橋補修工事                  | 土木工事 | P C橋梁工事 | 3,866,000   | 3,406,000       | 1.00024 | 3,406,817     |
| 11   | 姫路市立網干健康増進センター男子サウナ室床改修工事 | 建築工事 |         | 2,356,000   | 2,145,000       | 1.00054 | 2,146,158     |
| 12   | 姫路市宮見野住宅木造3号解体工事          | 解体工事 |         | 4,122,000   | 3,632,000       | 1.00054 | 3,633,961     |

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)