

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和5年(2023年)10月19日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件名	業種	詳細業種	予定価格 (円)	最低制限基本価格 (円)	ランダム係数	最低制限価格 (円)
1	姫路駅南西地区1号公園整地工事	土木工事		2,184,000	1,978,000	1.00043	1,978,850
2	糸引15号2号橋補修工事	土木工事		3,685,000	3,246,000	1.00060	3,247,947
3	御国野町御着地内排水路改修工事	土木工事		2,843,000	2,534,000	1.00017	2,534,430
4	網干5号線安全安心生活道路整備工事	土木工事		2,292,000	2,048,000	1.00038	2,048,778
5	豊富町豊富地内排水路改修工事	土木工事		3,197,000	2,824,000	1.00033	2,824,931
6	政入橋補修工事	土木工事		2,111,000	1,859,000	1.00014	1,859,260
7	夢前町置本地内排水路改修工事	土木工事		1,981,000	1,765,000	1.00094	1,766,659
8	(北部)置塩111号線外1路線舗装改良工事	ほ装工事		1,400,000	1,244,000	1.00097	1,244,000 (最低制限価格 の特例適用)
9	夢前町古知之庄地内排水路改修工事	土木工事		1,588,000	1,415,000	1.00019	1,415,268
10	(北部)安富町植木野地内里道舗装工事	ほ装工事		1,385,000	1,232,000	1.00080	1,232,985
11	(北部)安富町末広地内里道外1路線道路整備工事	土木工事		3,724,000	3,330,000	1.00016	3,330,532
12	上砥堀公園柵改良工事	土木工事	フェンス工事	2,200,000	1,966,000	1.00038	1,966,747
13	姫路市立古知小学校フェンス改修工事	土木工事	フェンス工事	3,047,000	2,722,000	1.00036	2,722,979
14	姫路市立大津茂放課後児童クラブ耐震補強改修工事	建築工事		3,593,000	3,272,000	1.00085	3,274,781
15	JR網干駅前区画駐輪場新築工事設計委託	建築コンサルタント		2,842,000	2,183,000	1.00085	2,184,855

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)