

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

入札年月日 2023年11月09日

|         |               |         |                |                  |  |
|---------|---------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名   | 阿保第二公園改良工事    |         |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 土系舗装工 A = 2 8 8 m <sup>2</sup> 、柵工 L = 4 8 m |
| 工 事 場 所 | 姫路市阿保地内       |         |                |                  |  |
| 工 事 種 別 | 土木工事          | 工 期     | 始期 2023年11月17日 |                  |  |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 ユーアイ建設   | 工 期     | 終期 2024年02月20日 |                  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市阿保乙43-1 |         |                |                  |  |
| 契約年月日   | 2023年11月16日   | 契 約 金 額 | 2,695,000 円    |                  |  |

|         |                    |         |                |                  |                              |
|---------|--------------------|---------|----------------|------------------|------------------------------|
| 工 事 名   | 飾磨区下野田二丁目地内舗装本復旧工事 |         |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 舗装工 A = 6 5 1 m <sup>2</sup> |
| 工 事 場 所 | 姫路市飾磨区下野田二丁目地内     |         |                |                  |                              |
| 工 事 種 別 | 舗装工事               | 工 期     | 始期 2023年11月17日 |                  |                              |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 ヨシダ建工         | 工 期     | 終期 2024年02月29日 |                  |                              |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾磨区三宅二丁目67番地 |         |                |                  |                              |
| 契約年月日   | 2023年11月16日        | 契 約 金 額 | 3,657,305 円    |                  |                              |

|         |                   |         |                |                  |  |
|---------|-------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名   | 御国野32号線道路改良工事     |         |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 施工延長 L = 1 8 . 0 m<br>排水構造物工 L = 1 4 m<br>集水柵工 N = 2 基<br>舗装工 A = 5 2 m <sup>2</sup> |
| 工 事 場 所 | 姫路市御国野町国分寺地内      |         |                |                  |  |
| 工 事 種 別 | 土木工事              | 工 期     | 始期 2023年11月17日 |                  |  |
| 契約相手方氏名 | 飯田建設 株式会社         | 工 期     | 終期 2024年03月01日 |                  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾東町北山150番地1 |         |                |                  |  |
| 契約年月日   | 2023年11月16日       | 契 約 金 額 | 4,125,000 円    |                  |  |

|         |                 |         |                |                  |                                   |
|---------|-----------------|---------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| 工 事 名   | 白国五丁目地内排水路改修工事  |         |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 施工延長 L = 1 2 m<br>L型水路工 L = 1 2 m |
| 工 事 場 所 | 姫路市白国五丁目地内      |         |                |                  |                                   |
| 工 事 種 別 | 土木工事            | 工 期     | 始期 2023年11月17日 |                  |                                   |
| 契約相手方氏名 | 有限会社 テイエムネクサス   | 工 期     | 終期 2024年03月01日 |                  |                                   |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市総社本町159番地 |         |                |                  |                                   |
| 契約年月日   | 2023年11月16日     | 契 約 金 額 | 1,923,621 円    |                  |                                   |

|         |                   |         |                |                  |  |
|---------|-------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 工 事 名   | 香寺町須加院地内下水道管移設工事  |         |                | 工<br>事<br>概<br>要 | 内径200mm管開削工 L = 5 8 m<br>人孔設置工 N = 3 箇所<br>撤去工 1 式 |
| 工 事 場 所 | 姫路市香寺町須加院地内       |         |                |                  |  |
| 工 事 種 別 | 土木工事              | 工 期     | 始期 2023年11月17日 |                  |  |
| 契約相手方氏名 | 金谷工務店             | 工 期     | 終期 2024年02月29日 |                  |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市豊富町御蔭500-23 |         |                |                  |  |
| 契約年月日   | 2023年11月16日       | 契 約 金 額 | 4,134,134 円    |                  |  |

# 契約の内容（ホームページ掲載用）

|       |             |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2023年11月09日 |
|-------|-------------|

|         |                  |      |                |      |   |
|---------|------------------|------|----------------|------|---|
| 工事名     | 香寺町中仁野地内排水路改修工事  |      |                | 工事概要 | 施工延長 L = 4.7 m<br>根継工 L = 4.7 m<br>河床工 A = 4.1 m <sup>2</sup> |
| 工事場所    | 姫路市香寺町中仁野地内      |      |                |      |   |
| 工事種別    | 土木工事             | 工期   | 始期 2023年11月17日 |      |   |
| 契約相手方氏名 | にしまつ土木工業         |      | 終期 2024年03月01日 |      |   |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市香寺町犬飼664-1 |      |                |      |   |
| 契約年月日   | 2023年11月16日      | 契約金額 | 2,334,005 円    |      |   |

|         |                   |      |                |      |   |
|---------|-------------------|------|----------------|------|---|
| 工事名     | 八幡26号線道路改良工事      |      |                | 工事概要 | 施工延長 L = 1.8 m<br>排水構造物工 L = 4 m<br>防止柵工 L = 7 m<br>擁壁工 L = 1 m |
| 工事場所    | 姫路市広畑区城山町地内外      |      |                |      |   |
| 工事種別    | 土木工事              | 工期   | 始期 2023年11月17日 |      |   |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 将希建設         |      | 終期 2024年03月15日 |      |   |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市広畑区西蒲田416番地 |      |                |      |   |
| 契約年月日   | 2023年11月16日       | 契約金額 | 2,805,000 円    |      |   |

|         |                      |      |                |      |                                   |
|---------|----------------------|------|----------------|------|-----------------------------------|
| 工事名     | 網干区田井地内排水路改修工事       |      |                | 工事概要 | 施工延長 L = 1.22 m<br>河床工 L = 1.22 m |
| 工事場所    | 姫路市網干区田井地内           |      |                |      |                                   |
| 工事種別    | 土木工事                 | 工期   | 始期 2023年11月17日 |      |                                   |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 アズール建設          |      | 終期 2024年02月29日 |      |                                   |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市広畑区長町二丁目114番地1 |      |                |      |                                   |
| 契約年月日   | 2023年11月16日          | 契約金額 | 1,498,597 円    |      |                                   |

|         |                   |      |                |      |  |
|---------|-------------------|------|----------------|------|--|
| 工事名     | 大津区長松地内排水路改修工事    |      |                | 工事概要 | 施工延長 L = 4.2 m<br>河床工 L = 3.7 m<br>土間コンクリート工 L = 4.1 m |
| 工事場所    | 姫路市大津区長松地内        |      |                |      |  |
| 工事種別    | 土木工事              | 工期   | 始期 2023年11月17日 |      |  |
| 契約相手方氏名 | タマケン・テック          |      | 終期 2024年03月01日 |      |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市勝原区下太田290-1 |      |                |      |  |
| 契約年月日   | 2023年11月16日       | 契約金額 | 2,509,755 円    |      |  |

|         |                      |      |                |      |  |
|---------|----------------------|------|----------------|------|--|
| 工事名     | 坂出スポーツ広場公園構造物撤去工事    |      |                | 工事概要 | 防護柵撤去工 L = 1.49 m<br>構造物取壊工 V = 3 m <sup>3</sup> |
| 工事場所    | 姫路市網干区坂出地内           |      |                |      |  |
| 工事種別    | 土木工事                 | 工期   | 始期 2023年11月17日 |      |  |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 神戸三共            |      | 終期 2024年01月26日 |      |  |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市網干区大江島古川町112番地 |      |                |      |  |
| 契約年月日   | 2023年11月16日          | 契約金額 | 1,512,623 円    |      |  |

# 契 約 の 内 容 (ホームページ掲載用)

|       |             |
|-------|-------------|
| 入札年月日 | 2023年11月09日 |
|-------|-------------|

|         |               |         |             |                  |   |                |
|---------|---------------|---------|-------------|------------------|---|----------------|
| 工 事 名   | 手柄山中央公園広場改良工事 |         |             | 工<br>事<br>概<br>要 | 薄層カラー舗装工 A = 2 3 8 m <sup>2</sup><br>階段工 一式 |                |
| 工 事 場 所 | 姫路市西延未地内      |         |             |                  |   |                |
| 工 事 種 別 | 土木工事          | 交通安全工事  | 工 期         |                  |   | 始期 2023年11月17日 |
| 契約相手方氏名 | 関西道路安全 株式会社   |         | 工 期         |                  |   | 終期 2024年02月20日 |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市町坪4-2   |         |             |                  |   |                |
| 契約年月日   | 2023年11月16日   | 契 約 金 額 | 3,418,915 円 |                  |   |                |

|         |                      |         |             |                  |  |                |
|---------|----------------------|---------|-------------|------------------|--|----------------|
| 工 事 名   | 姫路市立津田小学校運動場整備測量設計委託 |         |             | 工<br>事<br>概<br>要 | 測量業務 一式 (平面測量 A = 9, 6 0 0 m <sup>2</sup> 、縦横断測量 L = 0. 1 0 km)<br>運動場整備計画等策定業務 一式 |                |
| 工 事 場 所 | 姫路市飾磨区今在家三丁目233番地    |         |             |                  |  |                |
| 工 事 種 別 | 測量                   |         | 工 期         |                  |  | 始期 2023年11月17日 |
| 契約相手方氏名 | ジオテック関西 株式会社         |         | 工 期         |                  |  | 終期 2024年03月19日 |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市飾磨区野田町186番地2   |         |             |                  |  |                |
| 契約年月日   | 2023年11月16日          | 契 約 金 額 | 2,943,490 円 |                  |  |                |

|         |                 |         |             |                  |  |                |
|---------|-----------------|---------|-------------|------------------|--|----------------|
| 工 事 名   | 田寺三丁目地内里道測量設計委託 |         |             | 工<br>事<br>概<br>要 | 測量業務 L = 0. 0 7 km<br>設計業務 L = 0. 0 7 km |                |
| 工 事 場 所 | 姫路市田寺三丁目地内      |         |             |                  |  |                |
| 工 事 種 別 | 測量              |         | 工 期         |                  |  | 始期 2023年11月17日 |
| 契約相手方氏名 | 西日本工測 株式会社      |         | 工 期         |                  |  | 終期 2024年03月19日 |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市坂元町108番地  |         |             |                  |  |                |
| 契約年月日   | 2023年11月16日     | 契 約 金 額 | 1,164,900 円 |                  |  |                |

|         |                              |         |             |                  |   |                |
|---------|------------------------------|---------|-------------|------------------|---|----------------|
| 工 事 名   | 姫路市立豊富小中学校 (後期課程) 校庭整備測量設計委託 |         |             | 工<br>事<br>概<br>要 | 測量業務 一式 (平面測量 A = 1, 2 8 0 m <sup>2</sup> 、縦横断測量 L = 0. 1 1 km)<br>校庭整備計画等策定業務 一式 |                |
| 工 事 場 所 | 姫路市豊富町御蔭925番地                |         |             |                  |   |                |
| 工 事 種 別 | 測量                           |         | 工 期         |                  |   | 始期 2023年11月17日 |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 小西測量                    |         | 工 期         |                  |   | 終期 2024年03月19日 |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市豊富町神谷94番地1             |         |             |                  |   |                |
| 契約年月日   | 2023年11月16日                  | 契 約 金 額 | 2,200,000 円 |                  |   |                |

|         |                      |         |             |                  |  |                |
|---------|----------------------|---------|-------------|------------------|--|----------------|
| 工 事 名   | 姫路市立置塩中学校運動場整備測量設計委託 |         |             | 工<br>事<br>概<br>要 | 測量業務 一式 (平面測量 A = 9, 3 0 0 m <sup>2</sup> 、縦横断測量 L = 0. 0 9 km)<br>運動場整備計画等策定業務 一式 |                |
| 工 事 場 所 | 姫路市夢前町又坂50番地         |         |             |                  |  |                |
| 工 事 種 別 | 測量                   |         | 工 期         |                  |  | 始期 2023年11月17日 |
| 契約相手方氏名 | 株式会社 木村測量設計          |         | 工 期         |                  |  | 終期 2024年03月19日 |
| 契約相手方住所 | 兵庫県姫路市保城467番地の1      |         |             |                  |  |                |
| 契約年月日   | 2023年11月16日          | 契 約 金 額 | 3,520,000 円 |                  |  |                |