

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和5年(2023年)11月9日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件名	業種	詳細業種	予定価格 (円)	最低制限基本価格 (円)	ランダム係数	最低制限価格 (円)
1	阿保第二公園改良工事	土木工事		2,456,000	2,196,000	1.00065	2,197,427
2	飾磨区下野田二丁目地内舗装本復旧工事	ほ装工事		3,733,000	3,322,000	1.00076	3,324,524
3	御国野3号線道路改良工事	土木工事		3,800,000	3,398,000	1.00096	3,401,262
4	白国五丁目地内排水路改修工事	土木工事		1,960,000	1,747,000	1.00086	1,748,502
5	香寺町須加院地内下水道管移設工事	土木工事		4,220,000	3,755,000	1.00046	3,756,727
6	香寺町中仁野地内排水路改修工事	土木工事		2,379,000	2,120,000	1.00000	2,120,000
7	八幡2号線道路改良工事	土木工事		2,589,000	2,313,000	1.00014	2,313,323
8	網干区田井地内排水路改修工事	土木工事		1,528,000	1,361,000	1.00081	1,362,102
9	大津区長松地内排水路改修工事	土木工事		2,558,000	2,280,000	1.00054	2,281,231
10	坂出スポーツ広場公園構造物撤去工事	土木工事		1,550,000	1,374,000	1.00079	1,375,085
12	手柄山中央公園広場改良工事	土木工事	交通安全工事	3,481,000	3,105,000	1.00094	3,107,918
13	姫路市立津田小学校運動場整備測量設計委託	測量		3,414,000	2,666,000	1.00066	2,667,759
14	田寺三丁目地内里道測量設計委託	測量		1,367,000	1,055,000	1.00093	1,055,981
15	姫路市立豊富小中学校(後期課程)校庭整備測量設計委託	測量		2,253,000	1,758,000	1.00090	1,759,582
16	姫路市立置塩中学校運動場整備測量設計委託	測量		3,371,000	2,633,000	1.00035	2,633,921

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)