

予定価格・最低制限基本価格・ランダム係数・最低制限価格一覧表

令和6年(2024年)2月5日 開札分

姫路市契約課

入札番号	件名	業種	詳細業種	予定価格 (円)	最低制限基本価格 (円)	ランダム係数	最低制限価格 (円)
1	阿保地区阿保公園線築造外(その3)工事	土木工事		26,943,000	24,360,000	1.00008	24,361,948
2	(北部)鹿谷121号線道路改良工事	土木工事		73,551,000	66,620,000	1.00053	66,655,308
3	(北部)鹿谷15号線道路改良工事	土木工事		32,409,000	29,222,000	1.00007	29,224,045
4	小林大溝改修工事	土木工事		23,889,000	21,504,000	1.00048	21,514,321
5	都市計画道路内環状東線歩道改良工事	土木工事		15,748,000	14,073,000	1.00096	14,086,510
6	林田東準幹線(1工区)下水道工事	土木工事		12,539,000	11,238,000	1.00061	11,244,855
7	網干区津市場地内下水道管更生工事	土木工事	管更生	18,104,000	16,233,000	1.00057	16,242,252
8	香寺町相坂地内外舗装本復旧工事	ほ装工事		53,050,000	47,828,000	1.00018	47,836,609
9	福泊調整池排水ポンプ制御盤外整備工事	電気工事		52,379,000	47,217,000	1.00013	47,223,138
10	甲山浄水場油分計外取替工事	電気工事		18,706,000	17,190,000	1.00019	17,193,266
11	姫路市立中央乳児保育所受変電設備更新工事	電気工事		14,341,000	13,081,000	1.00004	13,081,523
12	船津町地内(その2)配水管布設替工事	管工事		78,278,000	70,800,000	1.00061	70,843,188
13	国道2号配水管移設工事	管工事		42,404,000	38,197,000	1.00087	38,230,231
14	広畑青山線配水管布設工事	管工事		23,225,000	20,867,000	1.00077	20,883,067

(表示の価格は消費税及び地方消費税を含んでいません。)