

契 約 の 内 容（ホームページ掲載用）

入札年月日	2024年05月09日
-------	-------------

工 事 名				工 事 概 要	内径1200mm管推進工 L=92m 人孔設置工 1箇所 立坑工 1箇所 付帯工 1式
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年05月23日 終期 2025年01月31日		
契 約 相 手 方 氏 名					
契 約 相 手 方 住 所					
契 約 年 月 日		契 約 金 額			

工 事 名				姫路市立坊勢小学校校舎長寿命化改修等工事		工 事 概 要	東校舎の長寿命化改修 改修面積1873㎡ 西校舎の改修 内部：408㎡ 外壁：1076㎡ 防水：699㎡ 昇降機棟の増築 鉄骨造 4階建 延べ面積65㎡ 上記に係る建築工事・電気設備工事・機械設備工事 一式			
工 事 場 所				姫路市家島町坊勢415番地1						
工 事 種 別		建築工事					工 期	始期 2024年06月29日		
契約相手方氏名		平錦建設 株式会社						終期 2026年03月06日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市下寺町101番地						
契 約 年 月 日		2024年06月28日		契 約 金 額			759,000,000 円			

工 事 名				工 事 概 要	給食室の改築 鉄骨造 平屋建 延べ面積440㎡ 上記に係る建築工事 一式
工 事 場 所					
工 事 種 別		工 期	始期 2024年06月28日		
契約相手方氏名			終期 2025年03月14日		
契約相手方住所					
契 約 年 月 日		契 約 金 額			

工 事 名				姫路市立峰相小学校昇降機棟増築等（建築）工事		工 事 概 要	昇降機棟の増築 鉄骨造 4階建 延べ面積48㎡ 校舎の改修 内部：489㎡ 校舎の解体 解体面積930㎡ 給食室の空調設備設置 上記に係る建築工事 一式
工 事 場 所				姫路市打越582番地1			
工 事 種 別		建築工事		工 期	始期 2024年06月29日		
契約相手方氏名		株式会社 坪田工務店		工 期	終期 2025年03月14日		
契約相手方住所				兵庫県姫路市北今宿一丁目5番3号			
契 約 年 月 日		2024年06月28日	契 約 金 額	159,390,000 円			

工 事 名				工 事 概 要	屋内運動場の長寿命化改修 上記に係る建築工事 一式	改修面積 8 1 7 m ²	
工 事 場 所							
工 事 種 別		工 期	始期 2024年06月29日				
契約相手方氏名			終期 2025年03月17日				
契約相手方住所							
契 約 年 月 日		契 約 金 額					
2024年06月28日		225, 500, 000 円					